
【 NO. 1 】

規　　　　　　格 単　位

道路土工

掘削工

掘削 (土砂) オープン ｍ3 20 [ 22.3 ] C1(SE)

掘削 (土砂) 片切 ｍ
3 80 [ 81.0 ] C2(SE)

掘削 (粘性土) 表土すき取り ｍ3 60 [ 61.1 ] C(C)

路体盛土工

路体  W＜2.5 ｍ3 130 [ 127.6 ] B2a

路体 2.5≦W＜4.0    ｍ3 710 [ 710.0 ] B2b

路体 4.0≦W         ｍ
3 130 [ 127.1 ] B2c

路床盛土工

路床  W＜2.5 ｍ
3 180 [ 177.7 ] B1a

路床 2.5≦W＜4.0    ｍ
3 30 [ 32.3 ] B1b

路床 4.0≦W         ｍ
3 0 [ 0.0 ] B1c

工事区分・工種・種別・細別 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘　　　　要

道路改良 [ 数量(実数値) ]

工   事   数   量   総   括   表

工 事 名 市道 庄里線測量
事 業 区 分

工 事 区 分 道路改良



【 NO. 2 】

規　　　　　　格 単　位工事区分・工種・種別・細別 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘　　　　要

工   事   数   量   総   括   表

工 事 名 市道 庄里線測量
事 業 区 分

工 事 区 分 道路改良

路肩盛土工

路肩盛土 ｍ
3 10 [ 13.0 ] B3

その他の盛土工

その他の盛土 ｍ
3 10 [ 11.7 ] B4

畦畔盛土 ｍ3 0 [ 0.0 ] B5

法面整形工

法面整形（盛土部） ブロック背面 ｍ2 20 [ 17.2 ]

ｍ2 600 [ 603.2 ]

補足土 土砂 (甲奴衛星より) ｍ3 1,140 [ 1,142.8 ] 土量配分表

土砂（購入土） ｍ3 250 [ 252.0 ] 土量配分表

残土処理工

残土処分 粘性土 (地山土量換算) ｍ
3 60 [ 61.1 ] 土量配分表

殻処分 アスファルト殻 ｍ
3 17 [ 17.3 ] 土量配分表

殻処分 コンクリート殻 ｍ3 13 [ 13.0 ] 土量配分表

殻処分 コンクリートブロック殻 ｍ3 0 [ 0.0 ] 土量配分表

殻処分 石積 ｍ3 4 [ 3.8 ] 土量配分表



【 NO. 3 】

規　　　　　　格 単　位工事区分・工種・種別・細別 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘　　　　要

工   事   数   量   総   括   表

工 事 名 市道 庄里線測量
事 業 区 分

工 事 区 分 道路改良

法面工

植生工

ワラ芝 盛土部 ｍ
2 600 [ 603.2 ] l1

植生基材吹付工 切土部 ｍ2 0 [ 0.0 ] l2

法面保護工

1号防草コンクリート σck=18N/mm2 , t=70mm ｍ 112 [ 111.7 ]

2号防草コンクリート σck=18N/mm2 , t=70mm ｍ 0 [ 0.0 ]

石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工

作業土工

床掘 (土砂) ｍ
3 70 [ 66.8 ] E(SE)

埋戻し (C) 1.0≦W1＜4.0 , W2＜1.0 ｍ3 0 [ 0.0 ] Fu（C)

埋戻し (D) W1＜1.0 , W2＜1.0 ｍ3 30 [ 27.5 ] Fu（D)

基面整正 (土砂) ｍ2 30 [ 25.0 ] K(SE)



【 NO. 4 】

規　　　　　　格 単　位工事区分・工種・種別・細別 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘　　　　要

工   事   数   量   総   括   表

工 事 名 市道 庄里線測量
事 業 区 分

工 事 区 分 道路改良

コンクリートブロック工

 4号ブロック積 式 1 [ 1.0 ]

コンクリートブロック積 控え t=35cm,裏コン厚 t=0.1 ｍ
2 63 [ 63.1 ] SL

裏込砕石 RC-40 ｍ3 18 [ 18.4 ] Gv

ブロック積基礎工 A-2型基礎 ｍ 36 [ 35.6 ]

舗装工

アスファルト舗装工 (車道部)

表層
再生密粒度アスコン

t= 5cm ｍ2 597 [ 596.5 ] W1

上層路盤工
再生粒度調整砕石(RM-40)

t=10cm ｍ
2 609 [ 608.6 ] W2

下層路盤工
再生クラッシャーラン(RC-40)

t=10cm ｍ
2 620 [ 620.4 ] W3



【 NO. 5 】

規　　　　　　格 単　位工事区分・工種・種別・細別 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘　　　　要

工   事   数   量   総   括   表

工 事 名 市道 庄里線測量
事 業 区 分

工 事 区 分 道路改良

排水構造物工

作業土工

床掘 (土砂) ｍ3 30 [ 34.6 ] E(SE)

埋戻し (C) 1.0≦W1＜4.0 , W2＜1.0 ｍ
3 0 [ 0.0 ] Fu（C)

埋戻し (D) W1＜1.0 , W2＜1.0 ｍ3 20 [ 24.4 ] Fu（D)

埋戻しコンクリート σck=18N/mm
2

ｍ
3 0 [ 0.0 ] Fu（Co)

基面整正 (土砂) ｍ2 60 [ 59.6 ] K(SE)

側溝工

プレキャスト側溝 PL2-250B ｍ 0 [ 0.0 ]

PU3-B300-H300 ｍ 120 [ 120.0 ]

側溝蓋 PC4-B300 枚 20 [ 20.0 ]



【 NO. 6 】

規　　　　　　格 単　位工事区分・工種・種別・細別 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘　　　　要

工   事   数   量   総   括   表

工 事 名 市道 庄里線測量
事 業 区 分

工 事 区 分 道路改良

防護柵工

路側防護柵工

ガードレール Gr-C-2B ｍ 0 [ 0.0 ]

Gr-C-4E ｍ 89 [ 89.2 ]

構造物撤去工

構造物取壊し工

舗装版取壊し ｍ2 430 [ 432.8 ] AsBr

コンクリート構造物取壊し 無筋 ｍ3 13 [ 13.0 ] CoBr1

コンクリートブロック取壊し ｍ2 0 [ 0.0 ] BlBr

石積取壊し ｍ
2 13 [ 12.7 ] StBr

カッター切断 ｍ 0 [ 0.0 ]

道路付属施設工

張りコンクリート

シールコンクリート σck=18N/mm
2 
, t=70mm ｍ 0 [ 0.0 ]

区画線工

実線 白,幅15cm ｍ 240 [ 240.0 ]



掘削 盛土

機械掘削（オープン） （土砂） 22.3 m
3

路体盛土 (流用土) 964.7 m
3

機械掘削（片切） （土砂） 81.0 m3 路床盛土 (流用土) 210.0 m3

計 （土砂） 103.3 m3 路肩盛土 (流用土) 13.0 m3

表土すき取り　C(C) （粘性土） 61.1 m
3

その他の盛土 (流用土) 11.7 m
3

床掘 畦畔盛土 (流用土) 0.0 m
3

（土砂） （軟岩Ⅰ） 計 989.4 m3

擁壁工 m
3

計（購入分） 210.0 m
3

擁壁工 m
3

ほぐした土量 換算 252.0 m
3

ブロック積工 66.8 m
3

排水構造物工 34.6 m3 補足土

カルバート工 m
3

計 101.4 0.0 m3
盛土後  [締め固め後の土量 換算] 857.1 m3

 運搬  [地山土量 換算] 952.3 m3

埋戻し  積込  [ほぐした土量 換算] 1,142.8 m3

擁壁工    Fu(C) （土砂） m3
※

擁壁工    Fu(D) （土砂） m3

ブロック積工    Fu(C) （土砂） 0.0 m3

ブロック積工    Fu(D) （土砂） 27.5 m3

排水構造物工    Fu(C) （土砂） 0.0 m3

排水構造物工    Fu(D) （土砂） 24.4 m3 残土処理 (地山土量)

カルバート工  Fu(C) （土砂） m3

計 （土砂） 51.9 m3 表土すき取り　C(C) 61.1 m3

撤去工 残土処理 （殻処分）

舗装版取壊し 432.8 ×0.04  = 17.3 m3 アスファルト殻 17.3 m3

コンクリート構造物取壊し 13.0 m3 コンクリート殻 13.0 m3

コンクリートブロック取壊し 0.0 ×0.35  = 0.0 m3 コンクリートブロック殻 0.0 m3

石積取壊し 12.7 ×0.30  = 3.8 m3 石積 3.8 m3

土 工 配 分 表

103.3×0.90 = 93.0

57.7  × 0.90 =

当設計では補足土を購入する場合とし、ほぐした土量で換算。

流用する場合は、地山土量で換算し、運搬はほぐした土量と

する。    なお、土量の変化率は、一般的な土砂を考慮し、

L=1.20 , C=0.90 としている。

51.9

（床掘残土）

土砂 : (101.4-57.7)*0.90 =  39.3

軟岩Ⅰ : 0*1.15 =  0.0


