
費　目 工　種 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 設計計上数量

本工事費

構造物取壊工 As切断 +1.0*2

As取壊

As殻運搬

As処分費

Co取壊

Co殻運搬

Co処分費

土工

床掘

埋戻

発生残土

側溝設置工

側溝（右） FX側溝U型可変縦断 300×300×2000 31.0

FX側溝U型可変縦断 300×400×2000

コンクリート蓋設置 300用　L=500 枚 62.0

インバートコンクリート σｃｋ＝18N/㎜2

側溝（左） FX側溝U型縦断 250×250×2000

FX側溝U型縦断 250×300×2000

コンクリート蓋設置 250用　L=500 枚

舗装工

t=50㎜

表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ13㎜

t=100㎜

上層路盤工 再生砕石　RC-40

安全費 交通誘導員
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工 事 数 量 総 括 表
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