
工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永井一級建築士事務所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
A ０

設  計  図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

旧甲奴 コミュニティ センター解体 工事表 紙

旧甲奴コミュニティセンター解体工事設計図



Ｎ

至
世
羅

工事場所
三次市甲奴町西野74番地

付近見取図

指定なし

 ㎡

工事名称

建 築 主
住　所

氏　名

地名地番

都市計画区域

敷地面積

用途地域

防火地域

敷地概要

高度地区

外壁の後退

風致地区

その他の指定

道　路

建物用途

工事の種別

構　造

建築概要

階　数

地盤面

最高高さ

軒高さ

１階床高さ

建築面積

床面積

指定なし

解体撤去工事及び敷地整備工事

±0

指定なし

指定なし

指定なし

工 事 概 要

 ㎡

広島県三次市甲奴町西野74番地

旧甲奴コミュニティセンター解体工事

都市計画区域外

2,138.02  ㎡

 ㎡　　延べ面積

１階床面積 277.535

565.453

7.950 ｍ

7.650 ｍ

地上２階

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

建築基準法ー庁舎（事務所）　

ＧＬ+450mm

4.90前面道路幅員　    ｍ

指定なし

320.785

甲奴小学校

広島県三次市十日市中二丁目8番1号

三次市長　福岡 誠志

消防法ー（1）ロ項

旧甲奴コミュニティセンター

287.918２階床面積  ㎡

至三次
至府中

三次市甲奴支所

工事概要工事概要

【　指示事項　】

万一火災等での損害は、請負者で負担願う事になるので、工事の出来形（可燃部分）に応じ

火災保険を締結すること。

その最終保険契約期間は、完成日より20日間延長した期日とすること。

4.振動・騒音等には十分な対策を講じて工事を行うこと。
もしこれらに関する注意及び苦情の申し出があった場合は、請負者において解決を図ること。

5.作業場は常に整理整頓を心掛け、毎日作業終了後清掃を行うこと。

6.着手届けに添付する工程表は、綿密な計画によって作成すること。

毎日最低１回は工程表の見直しを行い、７日以上の遅れが生じた場合は再度工程表を作成

提出し係員の承認を得ること。

7.水道等の既存設備を使用する場合は、事前に使用願いを提出し承認を得ること。

8.図面を製本し提出すること。・Ａ４版　２　部（表紙付、契約用）

9.不明な点については、係員と協議の上施工すること。

10.解体撤去及び産業廃棄物の処分については、関係法令に基づき届け等を含め、適切に実施すること。

またマニフェストを提出すると共に搬出数量一覧表も提出すること

1.工事に必要な諸官庁その他への手続きは一切請負者にて行うこと。

2.工事車両等の運行については、交通安全に最善の注意を払うこと。
万一事故等が発生した場合は、担当者に連絡するとともに諸請負者で保証し解決を図ること。

・Ａ３版　　　部（現場用）

・Ａ４版　１　部（現場用）

　　工事手順、安全対策、騒音対策等の内容を記載した総合仮設計画書を作成し係員の承諾

者とし実績書を提出し係員の承諾を得るものとします。

【特記事項】

 

1，本工事は、旧甲奴コミュニティセンターの解体撤去工事及びそれに伴う敷地整備工事です。

2，近くに民家がある中での解体撤去工事のため、事前に現地をよく確認したのち技術的内容を記載

　　また、事前に関係者（甲奴支所・都市建築課・設計事務所・協力業者等）と協議を行い、

　　

2,　現場代理人及び主任技術者並びに下請協力業者は街中での解体撤去工事の実績のある

3，不明な点は係員と協議を行いその指示によってください。

した施工計画書、施工図並びに詳細工程表を作成してください。

　　を得て工事に着手してください。

　　　尚、内訳明細書の数量等に疑義がある場合は入札前の所定の期間内に協議書を提出ください。

【　注意事項　】

※　　別紙提示の内訳明細書の取扱いについて

　　　解体撤去工事完了後にマニフェスト等の実数量により清算とします。

3,　必要に応じて交通誘導員を配置してください。

　　　現場説明書、設計図及び内訳明細書等に基づいて入札価格を決定し入札に臨んでください。

3.消火器等を設置して火災等発生しないよう最善の注意し解決を図ること。

11.契約工期の2週間前には工事を完了するとともに、所定の書類を提出し完了検査を受けること。

4,　添付以外の図面が存在していないため想定して作図しており、

1,　本建物にはアスベスト含有部分がありますので.解体撤去及び産業廃棄物の

処分については、関係法令に基づき届け等を含め、適切に実施してください。

下記の部分の事前調査を行っております。（別図参照）

①外壁吹付材　②内部天井　③内部壁　④内部床　⑤機械室配管保湿材

※提出書類表紙(工事打合せ簿)に監理者押印欄を記入の事。
※提出書類様式は発注者HPからダウンロードして作成の事。
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３ 14日以内施工体制台帳及び施工体系図

工事名 請負業者

提出書類一覧

項　　目 部数 提 出 期 日 備　　考

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

19

18

20

21

23

22

24

25

27

26

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

着手届（発注者書式）

主任技術者・監理技術者・現場代理人通知

同上誓約書及び経歴書（書式は自由）

工事カルテ（コリンズ）

詳細基本工程表

見積書（請負者が算出した数量による内訳明細書）

３ 契約後速やかに

14日以内

14日以内

10日以内

14日以内

14日以内

※提出書類はＡ４又はA3二つ折とする事。

雇用関係証明書添付

免許証等（写し）添付

請負契約500万円以上

Ａ３版程度

Ａ４版

40

３

３

３

３

３

工事監理者にも提出の事

5日以内

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

退職金共済制度(建退共) 14日以内

10ｃｍ用程度5日以内提出書類綴込み用空ファイル

Ａ３版程度の図面添付

原図を訂正のこと

写真添付のこと

工期の20日延長

ＣＤデータ

４週（公共機関試験）

ミルシート等

省略不可

随　時

完了時

工事着手前

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

随　時

随　時

着工前

各工事着手前

各工事着手前

7日以内

工事着手前

随　時

資材搬入前

各工事着手前

上記以外に発注者、監督員の指示によるもの

総合仮設計画書（安全計画書含む）

完成写真（撮影箇所は監督員の指示による）

休祭日作業届

水道メーター指針表

電気メーター指針表

水圧試験報告書

ガス気密試験報告書

接地抵抗試験表

テレビ共聴電解強度試験表・画面解像度表

電気絶縁抵抗試験表

鍵番号表及鍵引渡書

各工事保証書(防水，各機器等)

竣工図（文字入り製本・Ａ３版二つ折）CD共

社内検査表（チェックリスト添付）

工事打合簿，工事指示書，工程会議資料等

工程指定の報告書（法　第12条3項）

アスファルト調合表、試験表

塗装関係の使用量の報告書

材料出荷証明書

工事写真

施工計画書

施工図・製作図・承認図

コンクリート圧縮試験結果表

コンクリート配合表

鉄筋及び鉄骨試験表

工事履行報告書(現況写真添付のこと)

主要資材購入先名簿

材料承認願い等

大気汚染防止法説明書 着工迄に 大気汚染防止法第18条の15第1項，3項３

質疑回答書

工事材料搬入・検査報告書(材料確認書)

各種試験成績書(アンカー引抜，溶接探傷等)

機能及び性能試験成績書

３

３

３

３

必要に応じて

随　時

随　時

工事用保険証の写し(火災保険共）

３

事由発生後14日以内

再生資源利用計画書 ３ 工事着手前

各工事着手前

完了時

３社会保険等

安全実施報告書（KY,パトロール,安全日誌等） ３

各種試験報告書

納入実績量共

空缶等確認出来る写真共

既設設備を使用する場合

既設設備を使用する場合

再資源化等報告書 ３ 完了後速やかに

受領後速やかに３産廃契約書及びマニフェスト写し

下請負業者一覧表（メンテナンス用） ３ 完了時

契約時建設リサイクル法届

給水装置工事申込書 ３ 工事着手前

工事着手前３排水設備等計画確認申請書

消防設備設置計画書 ３ 工事着手前

完了14日前迄に３完成通知届

引渡書 ３ 検査通知後14日以内

随　時３出来高請求書

写真添付

住所，電話他記載

完了届共

写真添付

３

３

３

３

３

期間別工事工程報告書(現況写真添付のこと) 工程が確認できるように撮影

３

３

毎月7日までに３

毎月２回

随　時

完了時

ＣＤデータ

58

工事状況が確認できる写真添付

旧公民館・旧コミュニティセンター

プレハブ物置　2棟

陶芸棟　軽量鉄骨造　平家建て付属建物その他

甲奴中学校

文

文

上記以外で大気汚染防止等関係法に基づいて必要と思われる物については
本工事において行ってください。

この場合、有料とするので、係員の指示に従い速やかに納付すること。

必要に応じて提出する

必要に応じて提出する

照明器具コンデンサー等

旧甲奴コミュニティセンター解体工事

特に構造図が無い中での

積算及び施工となりますのでご配慮ください。

【特記事項】

　1.AC-1 3台を取外し（冷媒ガス回収共）の上、甲奴支所へ運搬し引き渡しとする。

　2.1階多目的便所のベビーシート，ベビーチェアー各1台を取外しの上甲奴支所へ運搬し引き渡しとする。

工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永井一級建築士事務所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
A 1

設  計  図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

旧甲奴 コミュニティ センター解体 工事工事概要・付近見取図



・引渡しを要するもの（・PCBを含む機器類，PCB含有ｼｰﾘﾝｸﾞ材，　　　　　　　　　）

・次の建設廃棄物は上記によるものを除き再資源化する

（1）建設リサイクル法による特定建設資材廃棄物及び建設発生土

・建設発生木材

　（・建設発生土　・コンクリート塊　・アスファルトコンクリート塊

（2）金属類

（3）小型二次電池

・その他建設廃棄物の再資源化

　　※無し　・有り（・蛍光ランプ,HDランプ　・硬質塩化ビニル管,継手）

・指定建設資材廃棄物（木材が廃棄物となったもの）の縮減　　　※無し　　・有り

・再資源化された建設廃棄物の現場での利用

　　※無し　　・有り（　　　　　　　　　　　）

・産業廃棄物広域認定制度の適用　　※無し　　　・有り（　　　　　　　　　　）

・処理に注意を要する建設廃棄物　　

※無し　　・有り（・CCA処理木材　・ひ素，ｶﾄﾞﾐｳﾑ含有石膏ﾎﾞｰﾄﾞ）

(1)本工事で発生した建設廃棄物は，広島県（環境県民局）及び保健所設置政令市

（広島市，呉市，福山市）が，廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設（許可対象と

ならない中間処理施設にあっては，廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施

設）で処理すること。ただし,建設廃棄物が,破砕等（選別を含む)により,有用物と

なった場合,その用途に応じて適切に処理するものとする。(原則，県内処分)

(2)本工事における再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は，前記(4)に掲げる

施設のうち受入条件が合うものの中から，運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が

最も経済的になるものを見込んでいる。従って，正当な理由がある場合を除き再資源化

に要する費用（単価）は変更しない。

(3)本工事で発生する建設廃棄物のうち，広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物に

ついては，広島　県産業廃棄物埋立税が課税されるので，適正に処理すること。

　なお，本工事では，広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。

　建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に，建設副産物

適正処理実施要領に基づき事前調査のうえ，事故防止及び環境保全に十分配慮した

解体工法並びに建設廃棄物の処理等について具体的に定めた施工計画書を作成し，

あらかじめ監督職員に提出し承諾を得ること。

　（仮設計画，安全･環境対策，工程計画，解体計画，発生材の処分計画）

工事工程表

施工計画書

施工条件

　検査期間としての１４日間を含んだ工程とし，

工事全体を把握して作成し，監督職員の承諾を受ける。

　［１.２.２］

　［１.２.１］

　［１.３.５］

近隣との折衝

　（１）項目は ・ 印のついたものを適用する。

　（２）特記事項は ・ 印のついたものを適用する。

１　共通仕様

　（１）図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「建築物

　　　　解体共通仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕

　※ 工事に必要な範囲　

防音パネル、 防音シート、養生シート等を取り付ける足場の設置範囲

対策

足場等 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、

［２．２．２］ 同ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」

における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

［２．２．１］

監督職員事務所等 ※ 設けない ［２．３．１］

・ 既存建物内の一部を使用する（場所　　　　　　　　　　　　　）

・ 設ける

 現場に設置する備品等は、現場説明書の施工条件明示による

山留めの撤去 鋼矢板等の抜き跡の処理 ［２．４．３］

　

工事用水 構内既存の施設　・ 利用できる（ ※ 有償　　・ 無償）　※ 利用できない

構内既存の施設　・ 利用できる（ ※ 有償　　・ 無償）　※ 利用できない工事用電力

交通誘導員 ※配置する　　・配置しない

　配置計画

　　※大型車両進入時　　（　　）人／日

　　・常時配置　　　　　（　　）人／日

騒音・粉じん等の
２　

仮
設
工
事

　　・（　　　　　）作業期間　　（　　）人／日

１　工事名称

２　工事場所

３　構造・規模

４　工事種目 (1)建物撤去一式（別図参照）

５　別途工事

ア　工事に際し，工事関係者以外の第三者の生命，身体及び財産の危害，並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。

イ　上記について，「建設工事公衆災害防止要綱（平成５年１月１２日付　建設事務次官通達）」に基づき実施すること。

７　現状復旧
工事に際し，隣接建物等に損傷を与えた場合は，速やかに現状復旧を行うこと。

８　その他
(1)この工事の施工に際し，やむを得ず工事の一部（主体的部分を除く）を第三者に請け負わせようとする場合は，原則として三次市内に主たる

　営業所・本店を有する業者に発注するものとする。

(2)解体仕様書で「特記がなければ，」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法等を明示している場合において，それらが，関係法令等

　（条例含む）に抵触する場合には，関係法令等の遵守（1.1.13）を優先する。

(3)本工事の場合には工事中下記に示す調査を行うため，担当課より連絡があれば対応すること。

　・ 公共事業労務費調査……工事中に実施（調査票等の記入提出，発注者の調査実施への協力等）

Ⅱ　解体工事仕様

Ⅰ　工事概要

６　公衆災害防止措置

　　除去した石綿含有吹付け材の飛散防止措置　※ 湿潤化　・ 固形化

3

　　 除去範囲　　　※ 図示　　・　

2 ・ 測定時期、場所及び測定点

1 調査

　・ 分析による石綿含有建材の調査

　　除去した石綿含有吹付け材等の処分

　　　・ 埋立処分（管理型最終処分場）　　・ 中間処理（溶融施設）

　　除去範囲　　 　※ 図示　　・ 

　　除去範囲　　 ※ 図示　　・ 

　　除去した石綿含有保温材等の処分

　　　・ 埋立処分（管理型最終処分場）　・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

　　除去した石綿含有成形板の処分

　　　・ 石綿含有せっこうボード

　　　　　※ 埋立処分（管理型最終処分場）

　　　・ 石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板

　　　　　・ 埋立処分（安定型最終処分場）

　　　　　・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

［６．５．４］

［６．４．１、６．４．４］

　　除去方法　　 　※ 原形のまま、手ばらし

　　　　　　　　　 ・ 破壊して除去

　　　　　　　　　 ・ 

［６．３．２、６．３．３］

　　　工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。

　　　　貸与資料（ ・発注者結果表　　 ）

　　  分析対象

石綿含有建材の

除去

石綿粉じん濃度

調査

測定

・ 石綿含有仕上塗材又は石綿含有成形板（下地調整材）の除去

　　除去対象範囲　　※ 図示

　　作業場の隔離　　※ 行わない　　・ 行う

　　除去した石綿含有仕上塗材の処分

　　　　・ 埋立処分（安定型最終処分場）　・ 埋立処分（管理型最終処分場）

　　　　　　　※ 石綿障害予防規則（平成十七年二月二十四日厚生労働省令第二十一号）

　　　　　　　　　・ 集じん装置付き高圧水洗工法（15ＭＰａ以下、30～50ＭＰａ程度）

　　　　　　　　　・ 集じん装置付き超高圧水洗工法（100ＭＰａ以上）

　　　　　　　　　・ 超音波ケレン工法（ＨＥＰＡフィルター付き掃除機併用）

　　　　　　　　　・ 剥離剤併用手工具ケレン工法

　　　　　　　　　・ 剥離剤併用高圧水洗工法（30～50ＭＰａ程度）

　　　　　　　　　・ 剥離剤併用超高圧水洗工法（100ＭＰａ以上）

  　　　　　　　　・ 剥離剤併用超音波ケレン工法 

  　　　　　　　　・ 集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法 

　　　　　　　　　・ 集じん装置併用手工具ケレン工法

　　　　　　　　 第６条による措置と同等以上の効果を有する措置とされる工法

　　試験施工　　　　※ 行わない　　・ 行う

・ 石綿含有吹付け材の除去

・ 石綿含有保温材等の除去

・ 石綿含有成形板（石綿含有けい酸カルシウム板第1種以外）の除去

　　除去工法　

測定２

・ 測定4　・ 測定5 

・ 測定（　　　　　） 

適用 測定名称 測定時期 測定場所

測定１

測定３

測定４

測定６

測定７

処理作業前

処理作業中

処理作業後

処理作業後

１週間以降）

（シート養生中）

（シート撤去後

測定８

測定９

処理作業室内

調査対象室外部の付近

処理作業室内

集じん・排気装置の排出口

処理作業室外

処理作業室内

処理作業室内

調査対象室外部の付近

・ 計　　点

の位置　　・ 計　　点

　測定方法

測定方法

測定点（各施工箇所ごと）

※

※

※

測定５※

セキュリティゾーン入口

・施工区画周辺　・敷地境界

・ 計　　点

・ 計　　点

・ 計　　点

・ 計　　点

・ 計　　点

・ 計　　点

・ 計　　点

（処理作業室外の場合）

　　・ 自動測定器による測定 

測定名称

粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、

繊維状粒子自動測定器(リアルタイムファイバーモニター)等の粉

じんを迅速に測定できる機器を用いた測定

・ 測定4　・ 測定5　・ 測定（　　　） 

・ 測定（　　　　　） 

　　・ JIS K 3850-1に基づいた測定 

測定名称 メンブレンフィ 試料の吸引流量

25 5 30

ルタ直径（ｍｍ）（ｌ/ｍｉｎ）

試料の吸引時間

（ｍｉｎ）

・ 測定（　　　　　） 

47 10 120

・ 測定（　　　　　） 47 10 240

　　分析方法

材料名
分析方法（定性）

　　　アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、

　　　トレモライト

・　　箇所

　　　サンプル数　　１箇所あたり３サンプル

　　　採取箇所　・ 図示　　　・　A-1図記載参照

JIS A 1481-1又はJIS A 1481-2

・　　箇所

・　　箇所

JIS A 1481-3又はJIS A 1481-4

分析方法（定量）

・　　箇所

・　　箇所

・　　箇所

　　　材料が仕上塗材の場合は、層ごとの分析を行うこと

　　下記以外は、解体共通仕様書6.1、6.2.1～6.2.4及び6.2.6による

　　除去した石綿含有仕上塗材の保管、運搬及び処分

　　　　　　　　　　　※ 解体共通仕様書6.3.3による　　

　　除去範囲　　 ※ 図示　　・ 石綿大平板・大波スレートは石綿含有として扱う）

　　除去した石綿含けい酸カルシウム板第1種の処分

　　　・ 埋立処分（安定型最終処分場）

　　　・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

・ 石綿含有成形板（石綿含有けい酸カルシウム板第1種）の除去

　　　　・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

　　養生方法　　 

６　

石
綿
含
有
建
材
の
除
去
等

　　　　・ 印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。

　　　　・ 印と ※ 印のついた場合は共に適用する。

　（３）特記事項に記載の［　　］内表示番号は、解体共通仕様書の当該項目を示す。

　（４）特記事項に記載の（　　）内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目を示す。

　（５）特記事項に記載の <　　> 内表示番号は、標準仕様書の当該項目を示す。

２．特記仕様

特記事項

※建設副産物適正処理実施要領（広島県土木局制定）

※建設工事公衆災害防止対策要綱

※建築工事安全施工技術指針

※再生資源利用促進実施要領（広島県土木局制定）

よる。

図面，本特記仕様書，標準仕様書及び改修標準仕様書に記載のない事項は次の基準に

　国土交通省大臣官房官庁営繕部

(1)現場説明に対する質問回答書　(2)現場説明書　(3)特記仕様書

(4)図面　（5）共通仕様書

なお，手続き等に要する費用は受注者の負担とする。

工事の着手，施工，完成に当たり，関係機関への必要な手続等を遅滞なく行うこと。

また，これらの手続等を行うに当っては，届出内容についてあらかじめ監督職員に

報告すること。

項目

１　

一
般
共
通
事
項

適用基準等

設計図書の優先順位

官公署その他への

届出手続等

別契約の関連工事

　　　

　［１.１.３］

　［１.１.７］工程計画及び工事用車両の出入り等について当該工事関係者と

十分調整し，工事の円滑な施工に努めること。

表示板の設置 現場の見えやすい位置に，監督職員が指示する次の表示板及び建設業法その他法令等に

定める表示板を掲げること。　　※工事概要等の表示板（900mm×600mm）

工事実績情報の登録

　［１.１.４］

受注者は，受注時又は変更時において請負金額が５００万円以上の工事について，

工事実績情報サービス（CORINS）に基づき，受注，変更，竣工，訂正時に工事実績情報

として「工事実績データ」を作成し，監督職員の確認を受けた後に登録機関に登録申請

し，登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。また，

途中変更時の登録が必要な場合とは，工期の変更，技術者の変更があった場合とする。

発生材の処理等

試掘方法

試掘

完成時の提出図書

契約不適合調査

地下埋設物調査

埋設物等の報告

工程報告

中間技術検査

施工の検査

電気保安技術者等

試掘する箇所については，検査員の指示による。

なお，試掘は建築物１棟ごとに１箇所以上，外構（排水施設，舗装等）で１箇所以上行い，

　※完成検査時　　・（　　　　　）

　試掘時期

試掘を行う。

 地中に解体撤去すべき工作物等がないことを確認するため，次の時期及び方法により

明記した配置図を作成し，提出すること。

の種類，位置及び供給管の切断箇所等の今後当該敷地を管理していく上で必要な事項を

竣工図は残置及び設置工作物等，工事完了時に敷地内に存する物（埋設物も含む）

　・完成図書　　部

・竣工図：　　部（Ａ２版：　　部，　　版：　部，ＣＤ－Ｒ：　部）

場合は，同法に基づき処理を行うこと。また，工事完了後に管理票の写しを提出すること。

特定家庭用機器再商品化法（平成10年6月5日法律第97号）に指定する機械機器を処分する

の連絡があった場合には，調査に協力すること。

竣工後，発注者から契約不適合調査（建設工事請負契約約款第46条の５に定める期間内）

深さ1.5ｍで，３ｍ間隔で掘削調査を行う。

・行う　図示する範囲内において，整地前に敷地境界から２ｍの距離を置き，幅１ｍ，

・行わない

その状況を監督職員に報告すること。

工事の施工に当たり，図面にない地下構造物，埋設配管等を発見した場合は，直ちに

別紙様式による期間別工事工程報告書を毎月２回１部提出すること。

検査に必要な資機材、労務等を提供すること。

監督職員による随時の立入り検査を行う。

もって対応する。

　（2）工事に関して，第三者から説明の要求又は苦情があった場合は，直ちに誠意を

を報告する。

　（1）地域住民等と工事の施工上必要な折衝をおこなうものとし，あらかじめその概要

監督職員に報告する。

工事施工に当っての近隣との折衝は次による。また，経過について記録し，遅滞なく

・電気保安技術者　　※適用しない　　　・適用する

監督職員に報告する

工事用電力設備の保安責任者として関係法令等に基づく有資格者を定め，

工事写真のネガ・データは工事完成後，受注者において２年間保管すること。

提出すること。

(5)保管　

　隣接建物等に損傷の恐れがある場合は,施工前,施工後の写真を監督職員の指示により

(4)その他の写真

　（写真規格）　・カラーサービス版　　・カラーキャビネ版　　

　（撮影箇所）　監督職員が指示する箇所

着工前及び完了時の状況を同一方向から撮影したものを提出すること。

(3)完成写真

【提出部数】:１部

明確に分かり撤去前と撤去後の状況が確認できる写真とすること。

なお，基礎や地下構造物等の撤去については，撤去物の全般に亘り，その位置・深さが

A4版写真台紙にまとめて完成検査日までに提出するものとする。

状況写真，その他工事終了後では確認できない事項，その他監督職員が指示する箇所は,

が完了した写真，水中又は地下に埋設される部分,分別解体を行っていることが確認できる

全般的な解体工事の状況，建設副産物処理及び事前措置，解体手順の各段階における施工

(2)工事中写真

工事工程報告書に添付するものとする。

　工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真（カラー・サービス版）を期間別

(1)工程写真

官庁営繕部制定の「営繕工事写真撮影要領」によるものとする。

下記のものを監督職員に提出する。工事中写真及び完成写真の撮影は国土交通省大臣官房

工事の作業指揮者に対する安　全教育について」に基づく安全教育を終了した者とする。

教育の推進に　ついて」及び平成元年９月５日付け基発第４８５号「木造建築物の解体

②木造建築物の解体作業を行う場合は，平成３年１月２１日付け基発第３９号「安全衛生
ものとする。

もの）の解体作業を行う場　合は，労働安全衛生法第１４条に基づく技能講習を終了した

組立て，解体　を行う場合，コンクリート造又は鉄骨造の工作物（その高さが５ｍ以上の

①つり足場（ゴンドラのつり足場を除く），張出し足場又は高さ５ｍ以上の構造の足場の

努めること。

(5)作業現場には，労働安全衛生法に基づく作業主任者等を置き，作業の安全管理に

(4)ダンプトラック等による過積載の防止を図ること。

講じること。

特に道路幅の狭い箇所及び児童の通学路と重複する箇所には、誘導員を配置する等の措置を

(3)歩行者等の通行に支障を生じないよう誘導員を配置し適切な処置を講じること。

　低騒音型・低振動型建設機械の使用（近接住民の生活環境の保全の必要性がある場合）

(2)工事中は、騒音、振動の発生、粉塵の飛散（散水）、道路の汚染等の防止に努めること。

こと。なお，万一損傷が生　じた場合は，受注者の責任において処理すること。

十分に行い，　周囲の建物，通行者等に損傷を与えないように注意して，工事施工をする

(1)受注者は，現場代理人を工事現場に常駐させ，工事現場内外及び下請け業者の管理を
安全確保 　［１.３.６～１.３.８）

　［１.２.３］

　［１.３.３～１.３.４］

　［１.３.６］

※行わない

・行う（回数及び時期については監督職員の指示による。）

<1.8.1～3>

工事の記録

騒音・粉じん等の対策　　・ 防音パネル　　※ 防音シート　　・ 養生シート等

・騒音・振動計を設置すること（設置個所は図示による）

　［１.３.１０］［４．１．３～４．５．１］

(1)作業時間は，原則午前８時半から午後５時までとし，通学時間帯を考慮すること。

　なお，時間変更する必要がある場合は監督職員の承諾を受けること

(2)日曜日及び祝日に作業を行わないこと。ただし，あらかじめ監督職員の承諾を受けた

場合は，この限りではない。

(3)その他図示による(3)その他図示による
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　※機械掘削　　　・人力掘削

電子納品 ※電子納品対象工事とする

電子納品とは，「調査，設計，工事などの各業務段階の最終結果を電子データで納品する
こと」をいう。ここでいう電子データとは，「営繕工事電子納品要領（以下，要領という

）」に基づいて作成されたものを指す。

成果品については，「要領」に基づいて作成した電子成果品を電子媒体で提出する。「要

領」で特に記載がない項目については，原則として電子データを提出する義務はないが，

「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上，電子化の是非を決定する。

工事中情報共有

システム

24

25 （１）本工事は，受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより，業務の効率

　　　化を図る情報共有システムの対象である。なお，運用にあたっては「広島県工事

（http://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html）

広島県工事中情報共有システム

（３）監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サー

また，成果品提出の際には，ウイルス対策を実施したうえで提出すること。

　　　中情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。

（２）本工事で使用する情報共有システムは次とする。

　　　ビス提供者」という）との契約は，受注者が行い，利用料を支払うものとする。

（４）受注者は，監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握，利用にあた

　　　っての評価を行うためのアンケート等が求められた場合，協力しなければならない。

家電リサイクル法

対象機器の処分

［３．２．１］事前措置
３　

解
体
施
工

　　　　　

杭の解体

［３．９．１］

［３．９．２］

さく、照明設備等

の附属物

附属物の解体　・ 行う　　・ 行わない ［３．１０．１］

構内舗装、樹木等 舗装の路盤の解体　　　　・ 行う　　・ 行わない ［３．１１．１］

樹木の伐採伐根及び移植　・ 行う　　・ 行わない　・ 図示

地下埋設物及び

埋設配管

［３．１２．１］地下埋設物及び埋設配管の撤去　・ 行う　　・ 行わない

埋戻し、盛土及び

地均し

解体後の埋戻し及び盛土

　・ 行う

　　　整地高さ　　・ 現状ＧＬ　　・ 図示

［３．１３．１］

　　　埋戻し及び盛土の材料

　　　　・ 山砂の類　　・ 他現場の建設発生土の中の良質土

　　　　・ 再生コンクリート砂　　・ 現場発生の良質土

　・ 行わない

1

3

4

5

6

7

８ 快適トイレモデル

工事

本工事は快適トイレモデル工事（※発注者指定型　・受注者希望型）であり，

「快適トイレモデル工事試行要領（令和４年６月１日一部改正）」に基づき実施するもの

とする。

快適トイレチェックシートの様式は，「広島県の調達情報」の「様式集＞建設工事関係_

その他の契約関係の様式」に掲載している。
また，完成検査までに提出するアンケートは，「広島県の調達情報」の「入札・契約制度

> 入札・契約制度関係要綱」に掲載している。

　　　　解体工事共通仕様書　令和４年版」（以下、「解体共通仕様書」という。）による。

　　　　様書（建築工事編）令和４年版（以下、「標準仕様書」という。）及び「公共建築改修工事標準仕様書

　　　　（建築工事編）令和４年版（以下、「改修標準仕様書」という。）による。

・公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版

　（規格・提出部数）・A4版クリアファイル　1部　・A4版写真台紙　部　・アルバム　部

　

　・ 行う　　・ 行わない

浄化槽、排水槽等の汚水、汚物等の事前回収、洗浄、消毒等の措置
９章 機械設備による。それ以外は下記による

オイルタンク、オイルサービスタンク及び配管内の廃油の事前回収、洗浄等の措置
　・ 行う（廃油の処理は５章による）　　・ 行わない

基礎等2 解体範囲　※ 捨てコンクリートまで解体（地業は存置）

杭の解体　・ 行う（解体方法　　・ 引抜き工法　　・ 破砕による解体）

　　　　　　　　引き抜き跡の処理　※解体後の埋戻し及び盛り土による材料で充填

　　　　　　　　　　　　　　　　　・　

　　　　　・ 行わない

　　　　　　　　杭の処理　　※現場説明書の施工条件明示による

４　

建
設
廃
棄
物
の
処
理

1 建設廃棄物の種類及び中間処理施設又は再資源化施設

　※ 現場説明書の施工条件明示による　　・　

再資源化等 ［４．４．１］

種類 所在地等

　※ 現場説明書の施工条件明示による　　・　

　※ 現場説明書の施工条件明示による　　・　

処理に注意を要する建設廃棄物の処理

最終処分する建設廃棄物の種類及び最終処分場

　　　　　　　　

５　

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
理

特別管理産業廃棄

物の処理等

８章 電気設備、９章 機械設備による。それ以外は下記による

・ ＰＣＢを含む機器類の処理

［５．４．１］

　　分析調査　　・ 行う　採取場所（　　　　　　　　　　　　　　）

　　除去範囲　　※ 図示　

・ ＰＣＢ含有シーリング材の処理

　　分析調査　　・ 行う（分析方法、採取箇所数は、現場説明書の施工条件明示による）

　　除去範囲　　※ 図示　

・ 廃油の処理

　　処分方法　　・ 焼却処分　　・ 中間処理施設で再生処理

　　除去範囲　　※ 図示　

・ 廃酸・廃アルカリの処理

　　除去範囲　　・ 臭化リチウム（直炊吸収冷温水機）

　　　　　　　　・ 鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の電解液

　　処分方法　　・ 中和処理　　・ 焼却処分　　・ 中間処理施設で再生処理

・ ダイオキシン類の処理
　　サンプリング調査　・ 行う

　　　　　　　　　　　　（分析方法、採取箇所数は、現場説明書の施工条件明示による）

　　除去範囲　　※ 図示　

　　解体方法　　

　　処分方法　　

1

［１．４．１］

　※ 石綿含有建材の事前調査

［６．１．３］

　　 除去工法　　　※ 解体共通仕様書6.3.2(1)による

　　確認及び後片付け　※ 解体共通仕様書6.3.4の(ｱ)、(ｲ)、(ｳ)及び(ｶ)による

　［１.６.４］

　［１.７.２］

鉄筋コンクリート造　2階建　延床面積　565.453㎡

三次市甲奴町西野74番地

旧甲奴コミュニティセンター解体工事

(2)撤去跡整地工事（別図参照）

・コンクリートブロック塊）

1
1

A3 1 1

・　15人を見込んでおります

（汲み取り便槽）

　　　・ 発注者の事前調査はA-1図の特記事項の通りです。
付属建物（別図参照）

・図示による

　・ 図示

・ 打合わせによる

・ 打合わせによる

工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永井一級建築士事務所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
A ２

設  計  図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

旧甲奴 コミュニティ センター解体 工事建築設 備特記仕様書 （1）



７　

特
殊
な
建
設
副
産
物
の
処
理

８　

電
気
設
備

９　

機
械
設
備

　
　

そ
の
他

10

1

2

1

1

1

調査

特殊な建設副産物

の処理等

調査

　　分析による特殊な建設副産物の調査

　　　　・ 行う　採取場所（　　　　　　　　　　　　　　　）

９章 機械設備による。それ以外は、下記による。

フロン類を使用している設備機器

　・ 冷凍機の冷媒

　・ パッケージ形空気調和機の冷媒

　・ ルームエアコンディショナーの冷媒

　「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象になっているものは、

　同法に従ってリサイクル（フロン類の回収を含む）を行い、監督職員に次の資料を

　提出する。

　　・ 特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写し

　

　

フロン類以外の特殊な建設副産物を使用している設備機器等

発生材の処理等 下記以外は、現場説明書の施工条件明示による

１）引渡しを要するもの　・ 無　・ 有

　　（ ・ 金属類   ・ 盤類   ・ 電線、ケーブル   ・　　　　　　　　）

２）特別管理産業廃棄物　・ 無　・ 有

　　（ ・ ＰＣＢ使用機器　　・ 石綿含有設備資機材）

　　ＰＣＢ使用機器は関係法令等に従い適切に処理する。

　　　撤去予定機器の微量ＰＣＢ分析結果（ ・ 無　　・ 有）　

　　　撤去する変圧器等は製造年、品番等を確認し微量ＰＣＢ分析の要否を判定する。

　　　　撤去する変圧器等の微量ＰＣＢ分析を行う。

　　　　分析費（ ※ 別途　・ 本工事）

　　　　ＰＣＢ使用機器搬出処理費（ ※ 別途　 ・ 本工事）

　　　　ＰＣＢ使用機器収納容器　※ 別途　・ 本工事（用途　　　　　）

　　　撤去する石綿含有設備資機材は機器の製造年、品番等を確認し石綿含有の有無を

　　　判定する。

　　　撤去する石綿含有設備資機材の分析を行う。

　　　　分析費（ ※ 別途   ・ 本工事）

　　　石綿含有資機材の搬出処理費（ ※ 別途　 ・ 本工事）

　　石綿含有設備資機材は関係法令に従い適切に処理する。

３）再生資源化を図るもの　・ 無   ・ 有（ ・ 蛍光管   ・ 小形二次電池）

　　　搬出処理費（ ※ 別途　 ・ 本工事）

４）上記１）～３）に該当しない発生材　　・ 無　　・ 有

　　　搬出処理費（ ※ 別途　 ・ 本工事）

発生材の処理等 下記以外は、現場説明書の施工条件明示による

１）引渡しを要するもの　・ 無　　・ 有

　　（ ・ 金属類　　・ 機器類　　・　　　　　　　　）

２）特別管理廃棄物処理　・ 無　　・ 有

　　（ ・ 廃油　　・ 石綿含有資機材　　・　　　　　　　　　）

　　特別管理廃棄物は関連法令等に従い適切に処理する。

　　　・ 廃油の処理は図示による。なお、撤去に際しては、火気の使用を禁止する。

　　　　 廃油搬出処理費（ ※ 別途　 ・ 本工事）

　　　・ 石綿含有資機材

　　　　（ ・ 配管フランジ接合部及びバルブガスケット　　・ ダクトパッキン

　　　　　 ・ 煙道用パッキン　　・ たわみ継ぎ手　　・ 配管保温材　　）

　　　　上記以外に撤去する機器は製造年、品番等を確認し石綿含有の有無を判定する。

　　　　石綿含有資機材の処理は図示による。

　　　　石綿含有資機材の搬出処理費（ ※ 別途　 ・ 本工事）

３）特殊な建設副産物の処理

　　　・ フロン系冷媒処理

　　　　　 フロン系冷媒は関係法令等に従い適切に処理する。対象機器は図示による。

　　　　　 回収処分費（ ※別途　 ・ 本工事）

　　　・ 臭化リチウムの処理

　　　　　 臭化リチウム水溶液は関係法令等に従い適切に処理する。

　　　　　 対象機器は図示による。

　　　　　 回収処分費（ ※別途　 ・ 本工事）

建設発生土の処理 ※ 現場説明書の施工条件明示による

・ 構内指示場所に敷き均し

・ 構内指示場所に堆積

【解体工事以外（舗装・工作物等）は、新営・改修特記を流用し、

＜３．２．５＞

［７．１．３］

［７．３．１］

　１０その他に追記する】

・ 場外搬出適切処理

・ 不明（協議による）

・ 不明

工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永井一級建築士事務所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
A ３

設  計  図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

旧甲奴 コミュニティ センター解体 工事建築設 備特記仕様書 （2）
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No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永井一級建築士事務所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
A 4S＝1/200

設  計  図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

旧甲奴 コミュニティ センター解体 工事現況写 真（1）
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No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永井一級建築士事務所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
A 5

設  計  図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

旧甲奴 コミュニティ センター解体 工事

S＝1/200

現況写 真（2）
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事務室・1

ｽﾛ
ｰﾌ
ﾟ

電柱(上下幹)

雨量観測所

隣家

AS

汚水桝

前面道路

W・4900

旧
機
械
室

水路

市道

隣地建物

水路

間
知
ﾌﾞﾛｯｸ擁
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H≒
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水
路

石
積
H=500

市道
隣地

縁
石
ｺﾝｸﾘｰﾄ

松

石碑

ｺﾞﾐ容器

木製看板

外灯

AS

土敷

AS

土敷

AS

土嚢積
(ﾄﾝﾊﾞｯｸ)

樹木

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ物置1790*1100-1950H

陶芸建物

S造1F

AS

AS

AS

玄関庇

AS

AS

砕石交じり土

AS

AS

CON

AS

AS

AS

AS

真北

凡例

整地範囲を示す　　(東側のﾄﾞﾊ部分は別図参照下さい)

整地の範囲は図示を基準としますが、最終範囲は監督員と協議の上、決めるものとします

整地は搬入土(購入土・マサ土程度)にて施工して下さい　t=150程度　(打合せによる)

出入口(ｸﾛｽｹﾞｰﾄ・ｷｬｽﾀｰ付き） W5000 * H1800程度

総合仮設計画書及び仮設図を作成し監督員の承諾ののち施工して下さい。

近隣住宅・消防署・支所庁舎等の通行の支障のないように配慮して下さい。

本仮設参考図はあくまでも参考として利用し実施に当たっては関係者協議の上特記事項

進入路

解体撤去用の防護策は枠組本足場の上、防音ｼｰﾄ張りとして下さい

仮囲い(成型鋼板H=3000)

施工上やむお延無い場合は単管足場の上、防音ｼｰﾄ張りとして下さい

枠組、単管共、撤去材が場外に飛散しない様に取り囲むものとして下さい

石
積
H=
70
0

足
場
兼
用
仮
囲
い

ｸﾛｽ
ｹﾞｰ
ﾄ

足
場
兼
用
仮
囲
い

仮
囲
い
(成
型
鋼
板
H=3000)

市道

作業用通路

+2000

+3000

±0

市道

上り坂

ﾄﾝﾊﾞｯｸ18袋

2段目ﾄﾝﾊﾞｯｸ5袋

電柱(上下幹)

隣家

水路

水路

間
知
ﾌﾞﾛｯｸ擁

壁
　
H≒
3000

市道

AS

AS

AS

AS

AS

既設砕石交じり土・500残置

AS

+3000

±0

市道

ﾄﾝﾊﾞｯｸ18袋・撤去処分

配置図(仮設参考図)　S=1/200

市道取合図・盛土部分(改修前)　S=1/200

上り坂

上り坂

上り坂

500

500

+2000
2段目ﾄﾝﾊﾞｯｸ5袋・撤去処分

敷地全体・真砂土等による整地

市道取合図・盛土部分(改修後)　S=1/200

位置は計画書及び施工図を作成し監督員と協議の上決定してしてください

解
体
用
足
場

4・埋め戻し土が不足となる場合は搬入土(良質土)とする

2・既設埋め戻し部分の砕石混じりの土を法面・斜め勾配(1:1.5)に掘削、整地する

現在、土留め用として設置してあるトン袋(内部土充填)を撤去し、場外搬出処分とする

撤去に伴い下記の要領にて市道との取り合い部を補強する

1・既設埋め戻し部分を500程度残置する

3・掘削、整地に於いて盛り土となる部分は他の掘削土を転用する

5・尚、不要土が発生した場合は、良質土のみ建物基礎部分の埋め戻しに使用する

6・法面は保護として芝張り(べた張り)を行う

工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永井一級建築士事務所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
A ６S＝1/200

設  計  図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

旧甲奴 コミュニティ センター解体 工事配置図（仮設参考図）　市道取合図



畑

中電柱(上下幹)

水路

汚水桝

前面道路

W・4900

水路

水路

市道

隣地建物
水路

間知
ﾌﾞﾛｯ
ｸ擁壁

　H≒
3000

水路

石積H=500

市道

隣地

石
積
H
=
7
0
0

縁石ｺﾝｸﾘｰﾄ

松
石碑

ｺﾞﾐ容器

AS

土敷

AS

土敷

AS 土嚢積
(ﾄﾝﾊﾞｯｸ)

樹木

基礎・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ400*200*100　42個

陶芸建物
S造1F

AS

AS

AS

砕石交じり土
AS

CON

AS

AS

AS

UP

U
P

UP

DN

ﾎｰﾙ
玄関 ﾎﾟｰﾁ

足洗

床
の
間

倉庫

階段

押入

倉庫
廊下

LPG

女子便所
男子便所

ｽﾛｰﾌﾟ

PS

多目的便所

会議室

(申告・期日前投票)

事務室・1

事務室・2

守衛室

旧機械室相談室

電

ｽﾛｰﾌﾟ

屋外階段

給排

踏込

市道

隣家

電線撤去(動力・電灯・電話・情報他)

土嚢撤去他(別図参照)

玄関庇

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ物置1790*1100-1950H　2棟

解体撤去建物RC造2階建て

甲奴ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

CON

外灯・撤去100Φ3500H

木製看板・撤去

ｺﾞﾐ容器(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製)・撤去・W900*D770*H1100

石碑・撤去

土敷(花壇跡)・鋤取りt=300の上

松の木・撤去

ﾃｽﾄﾋﾟｰｽ用ｺﾝｸﾘｰﾄ

Φ150　17本

瓦・撤去・28枚

解体撤去

W1750*H1700

W1050*D800*H1820

Φ400(根廻)*H≒10000

埋戻し・整地t=300

伐根

Φ300　1本

土敷き・鋤取りt=150の上
埋戻し・整地t=150

AS

CON

犬走りCON・撤去

犬走りCON・撤去

1・本図は主要な物のみ記入しております。敷地に付随している物は全て撤去として下さい

特記事項

既設のまま

解体撤去

既設のまま

解体撤去陶芸窯・解体撤去

別図参照

別図参照

灯油ﾀﾝｸ・別図参照
樹木・撤去
Φ50(根廻)*H≒2500

既設のまま

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ物置用基礎(物置本体撤去跡)

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ400*200*100　31個

2段目・5袋

1段目・18袋

陶芸窯・解体撤去

鋼製、内部ﾚﾝｶﾞ・Φ530*H770

ﾚﾝｶﾞ
220*110*60-9個

間知ﾌﾞﾛｯｸ擁壁　H≒3000

AS

400

3
0
0

隣地

建物

石積H=700

1
2
0
0

200

7
0
0

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌｯｸt=100

市道

土敷

石積H=500

既設のまま

既設のまま

5
0
0

Φ100

既設のまま

水路

550

1
2
7
0

2
5
0

3
0

850

1050

2
0
0

6
0
0

8
0
0

850

1050

石碑・撤去

W1050*D800*H1820

丸太130Φ

300

2
0
0

1
7
0
0

1750

木製看板・撤去

W1750*H1700

水道関係の量水器・水道ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽは既設水道管の切断を行い

　　雨水、汚水、雑排水等の桝の撤去工事(埋設管共撤去)　

水道局等関係部署への手続きを行う。

電気外線関係(引込み線・渡り線・弱電関係線等)の撤去を行う。

中国電力等関係部署への申請手続きを行う。

電気

その他不明な場合は監督員と協議を行い工事を進めるものとする

既設配管図が存在しないため地中埋設部分については

建物本体及びﾎﾟｰﾁ、犬走り等付属物の解体撤去以外に敷地内の物は撤去する。

敷地内のｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(AS表記)、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗床(CON表記)も全て剥ぎ取り撤去とする。

敷地全体搬入土(真砂土等の良質土)にて整地する。t=150程度(打合せによる)

給排水管及びLPG管並びに空調関係の配管の撤去工事　

その他、本工事の主な撤去工事

ｷｬｯﾌﾟ取付にて止水する。

監督員と協議を行い、残置物が無いように撤去する。

給排

ｺﾝｸﾘｰﾄ桝

ｺﾝｸﾘｰﾄ桝

外構廻り解体撤去図　 Ｓ=1/100

±0

+2000

ｽﾁｰﾙ架台
L-50*4 400*600*700H

真
北

其他

ｺﾝｸﾘｰﾄ桝

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(AS表記)部分は表層(t=40を想定)以外に路盤部分をt=50程度鋤取る。

工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永井一級建築士事務所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
A ７S＝1/100

設  計  図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

旧甲奴 コミュニティ センター解体 工事外構 廻り解体撤去 図
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瞬間湯沸器
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2階平面図　Ｓ=1/100
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各種盤

分電盤

電 給排
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黒板

屋外階段

黒板

後付け掲示板2400*1500
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凡例

鉄筋コンクリート

コンクリートブロック

木製

木製手摺
腰ｱｸﾘﾙ板

ﾊﾞｯｸｽｸﾘｰﾝ

WD
4

WD
4

煙突煙突・鋼管350Φ　

固定金物L-50*50*5 3方@1500

空調用・保温材

ｶ
ｰ
ﾃ
ﾝ
+
暗
幕

ｶ
ｰﾃ
ﾝ
+
暗
幕

凡例

アスベスト含有部分を示す

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱、壁及びﾍﾞﾆﾔ壁吹付材に下記の含有が有ります

1・主材・含有無し

2・主材+主材・含有有り　クリソタイル　0.1-0.5 %

3・セメント質材料・含有無し

吹付材料の厚さは約0.8～1.0mm程度です

後付け写真1800*1200

後
付
け
掲
示
板

1
8
0
0
*
9
0
0

電力計

ﾗﾝﾏ付き ﾗﾝﾏ付き

工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永井一級建築士事務所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
A ８S＝1/100

設  計  図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

旧甲奴 コミュニティ センター解体 工事１階平面図　２階平面図　建具詳細図



ｽﾃﾝﾚｽ製手摺

ｽﾃﾝﾚｽ製手摺ｽﾃﾝﾚｽ製手摺

3
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3
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35

南側面図　Ｓ=1/100

北側面図　Ｓ=1/100
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▽GL

▽1FL

▽2FL

▽RFL

凡例

①

②

③

米栂型枠ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上、複層ﾀｲﾙE吹付

ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き仕上げ、ｾﾗｽｷﾝ吹付撤去の上複層ﾀｲﾙE吹付

小口ﾀｲﾙ貼り

空調室外機、工作物他鋼製建具→アルミ製建具⑤

東側面図　Ｓ=1/100

5
7
91

① ①①

① ① ①

①

①

①

①

②

②

②

③③

① ①

⑤

西側面図　Ｓ=1/100

①①①

① ① ①

①①①

①
① ①

②

②

② ② ②

②

⑤

①

1
1
5
0

7
0

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺

材料は全てｽﾃﾝﾚｽSUS304HLとする

笠木・42.7Ф×2.0

支柱38Ф×2.0 @1500以内

手摺子21.7Ф×2.0@110以内

手摺子受け34.0Ф×2.0

1450(1410)

笠木・42.7Ф×2.0

支柱38Ф×2.0 @1500以内

手摺子21.7Ф×2.0@110以内

手摺子受け34.0Ф×2.0

① ① ①

①

①①

①①

①

①

①

①

① ①

②
② ②

②

②

②②

②②

②

⑤⑤

①

ｽﾃﾝﾚｽ製幕板 ｽﾃﾝﾚｽ製幕板

ｽﾃﾝﾚｽ製幕板

①

①

① ① ①

①

①①

②

②

②
②

②

②

②

②
②

②

①

②

①

②

② ② ② ①
①

①

②

④

④ 鋼製手摺

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾗｯﾌﾟ

ｱﾙﾐ製ﾀﾗｯﾌﾟ

②

⑤

⑥ 鋼製建具

⑥
⑥

⑥ ⑥

⑥⑥

⑥

⑥

⑥

⑥

⑥
⑥

⑥

⑥

⑥掲示板

⑦ ｱﾙﾐ製建具

⑦

⑦

①

①①

煙笠・鋼板t=3.2

1
60
0

▽RFL

工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永井一級建築士事務所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
A ９S＝1/100

設  計  図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

旧甲奴 コミュニティ センター解体 工事立面図



記号　　　数量

姿　　図

型　　　　式

取  付  場  所

枠見込　仕上

硝      　　子

建  具  金  物

備　      　考

建　具　リ　ス　ト　1

記号　　　数量

姿　　図

型　　　　式

取  付  場  所

枠見込　仕上

硝      　　子

建  具  金  物

備　      　考

備　      　考

建  具  金  物

硝      　　子

枠見込　仕上

取  付  場  所

型　　　　式

姿　　図

記号　　　数量

1ヶ所

1ヶ所 1ヶ所

ﾒｰｶｰ標準金物一式

ﾒｰｶｰ標準金物一式 ﾒｰｶｰ標準金物一式

FIX　、引違い連窓

ﾒｰｶｰ標準金物一式

SW

1

ﾒｰｶｰ標準金物一式

2ヶ所

FF

1ヶ所

F

F

SW

1A

F

AD

2ヶ所
SW

2

SW

3

80　スチールSOP

1ヶ所
SW

4

SD

2

ﾒｰｶｰ標準金物一式 ﾒｰｶｰ標準金物一式

SD

3

FF

1ヶ所
SD

4

F

740 1600

70 70

6560

1600

70

1600

70

740

1
8
50

740 1600

70 70

1600

6560

70

1600

70

740

1
8
50

1
0
0
0

1200

60
0

600

9
0
0

1
0
0

1
9
00

9
0
0

1600

1900

19
0
0

900

19
0
0

8
5
0

1
0
0

1
9
0
0

740 1600

70

1600

70
6560

70

1600 740

70

1
8
50

80　スチールSOP 80　スチールSOP 80　スチールSOP 80　スチールSOP

80　スチールSOP 80　スチールSOP 80　スチールSOP

FIX、引違い連窓、ｱﾙﾐ片開き戸ﾄﾞｱ 引違い窓

中抜き・固定ｶﾞﾗﾘ付き両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ FIX、引違い窓、中抜き両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ

事務室・会議室

透明t=3

ｸﾚｾﾝﾄ・水切り・ｱﾝｸﾞﾙ・可動網戸

創作室・実習室

透明t=3

ｸﾚｾﾝﾄ・水切り・ｱﾝｸﾞﾙ・可動網戸・ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

ﾒｰｶｰ標準金物一式

男子便所・女子便所

透明t=3

ｸﾚｾﾝﾄ・水切り・ｱﾝｸﾞﾙ・可動網戸

引違い段窓

湯沸室

透明t=3

ｸﾚｾﾝﾄ・水切り・ｱﾝｸﾞﾙ・可動網戸

ﾒｰｶｰ標準金物一式

すべり出し窓

倉庫

透明t=3

ｶﾑﾗｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ・水切り・ｱﾝｸﾞﾙ

湯沸室

透明t=3

握り玉ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠・AS・ﾌﾗﾝｽ落し

中抜き片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ

ﾌﾟﾛパン庫

握り玉ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

実習室

透明t=3

握り玉ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠・DC・ﾌﾗﾝｽ落し

ｸﾚｾﾝﾄ・水切り・ｱﾝｸﾞﾙ・可動網戸

1ヶ所
SW

5

1600 1600

70

90
0

ﾒｰｶｰ標準金物一式

80　スチールSOP

引違い連窓

階段室

透明t=3

ｸﾚｾﾝﾄ・水切り・ｱﾝｸﾞﾙ・可動網戸

F

ﾒｰｶｰ標準金物一式

1ヶ所

ﾒｰｶｰ標準金物一式

ﾒｰｶｰ標準金物一式

引違い連段窓

ﾒｰｶｰ標準金物一式

SD

5
3ヶ所 1ヶ所

SD

5A
1ヶ所

SD

6

80　SOP 80　SOP 80　SOP

80　SOP

9
0
0

1
0
0

1
9
0
0

1600

70

1600

70

1600

4940

9
00

1
05
0

8
5
0

2
0
5
0

9
00

1
00

1
90
0

1600

70

1600

70

1600

4940

9
00

1
05
0

8
5
0

2
0
5
0

9
00

1
0
0

1
90
0

1600

70

1600

70

1600

F F

FF

SD

7

F

F

1600

70

705

2375

90
0

29
00

10
0

19
00

1
0
0

1
0
0

9
0
0

1
0
0

1
0
5
0

8
50

29
0
0

4940

大会議室

透明t=3

ｸﾚｾﾝﾄ・水切り・ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ・可動網戸

引違い連段窓

ﾒｰｶｰ標準金物一式

大会議室

透明t=3

ｸﾚｾﾝﾄ・水切り・ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ・可動網戸

FIX、引違い連段窓

ﾒｰｶｰ標準金物一式

ﾎｰﾙ・研修室

透明t=3

ｸﾚｾﾝﾄ・水切り・ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ・可動網戸

FIX、引違い連段窓

研修室

透明t=3

ｸﾚｾﾝﾄ・水切り・ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ・可動網戸

40

両開きﾌﾗｯｼｭ戸

大会議室  1階廊下

WD

2
6ヶ所

40

片開きﾌﾗｯｼｭ戸

1階廊下

1ヶ所

1
9
0
0

900

ﾎﾟﾘ合板(小口部はOP塗装仕上げ) ﾎﾟﾘ合板(小口部はOP塗装仕上げ)

WD

3

1600

1
9
0
0

標準金物一式

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠・DC・戸当り・ﾌﾗﾝｽ落し・ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ

標準金物一式

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠・DC・戸当り・ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ

D.CD.CD.CD.C D.CD.C

ﾒｰｶｰ標準金物一式

FIX　、引違い連窓

ﾒｰｶｰ標準金物一式

AW

1

FF

70　　ｱﾙﾐ製

685 1570

100

6480

17
5
5

事務室1・守衛室

透明t=3

ｸﾚｾﾝﾄ・水切り・アルミ曲げ物・可動網戸

1ヶ所

1570 1570 685

100 100 100

ﾒｰｶｰ標準金物一式

FIX　、引違い連窓

ﾒｰｶｰ標準金物一式

AW

1A

FF

70　　ｱﾙﾐ製

685 1570

100

6480

17
5
5

事務室1

透明t=3

ｸﾚｾﾝﾄ・水切り・アルミ曲げ物・可動網戸

1ヶ所

1570 1570 685

100 100 100

カバー工法にて改修 カバー工法にて改修

2ヶ所
AW

2

9
0
5

1120

引違い窓

2階　男子便所・女子便所

ﾒｰｶｰ標準金物一式ﾒｰｶｰ標準金物一式

70　　ｱﾙﾐ製

型板t=4.0

ｸﾚｾﾝﾄ・水切り・アルミ曲げ物・可動網戸

ALt=2.0

ALt=2.0

工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永井一級建築士事務所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
A 10S＝1/100

設  計  図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

旧甲奴 コミュニティ センター解体 工事建 具リスト（1）



記号　　　数量

姿　　図

型　　　　式

取  付  場  所

枠見込　仕上

硝      　　子

建  具  金  物

備　      　考

建　具　リ　ス　ト　2

記号　　　数量

姿　　図

型　　　　式

取  付  場  所

枠見込　仕上

硝      　　子

建  具  金  物

備　      　考

備　      　考

建  具  金  物

硝      　　子

枠見込　仕上

取  付  場  所

型　　　　式

姿　　図

記号　　　数量

ﾒｰｶｰ標準金物一式

ﾒｰｶｰ標準金物一式

ﾒｰｶｰ標準金物一式

ﾒｰｶｰ標準金物一式

ﾒｰｶｰ標準金物一式 ﾒｰｶｰ標準金物一式

ﾒｰｶｰ標準金物一式

ﾒｰｶｰ標準金物一式 ﾒｰｶｰ標準金物一式

ﾒｰｶｰ標準金物一式

2ヶ所

70

片開き戸

1階　PS

1
9
0
0

700

ｱﾙﾐ製　ｼﾙﾊﾞｰ

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠・DC・戸当り・丁番　他

D.CD.C

AD

2

40

片開きﾌﾗｯｼｭ戸

1
9
0
0

900

ﾎﾟﾘ合板(小口部はOP塗装仕上げ)

WD

4

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠・DC・戸当り・ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ

D.CD.C

11ヶ所

1階廊下    2階ﾎｰﾙ　1・2階便所　　1階倉庫  守衛室

WD

7

引き違い戸襖

２階　事務室踏み込み

1700

1
9
0
0

桑縁　化粧合板・鳥の子紙

2ヶ所

引き違い戸襖

1階　相談室

WD

8

桑縁　化粧合板・鳥の子紙

1700

18
0
0

引手・ﾚｰﾙ・戸車他

4
04
1
0

800

WD

9

片引き襖

２階　床の間・押し入れ

桑縁　鳥の子紙

引手・ﾗｯﾁ・丁番他

6
6
0

4
0

1
2
0
0

1ヶ所

WD

7K

引き違い戸襖

２階　相談室踏み込み

1700

1
9
0
0

30　桑縁　化粧合板・鳥の子紙

1ヶ所

1
8
0
0

2400

WD

11

引き違い障子

２階　研修室

桑縁　和紙

引手他

WD

10

４枚引き違い障子

２階　研修室

桑縁　和紙

3500

引手他

18
0
0

2ヶ所 1ヶ所

1ヶ所 1ヶ所
AD

1

100

ﾗﾝﾏ、袖FIX付き片引き自動ドア

1階　玄関

ｱﾙﾐ製　ｼﾙﾊﾞｰ

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締まり錠・自動ドア装置　他

2
6
1
0

3360

透明t=6.0   ﾗﾝﾏ透明t=3.0

12000

4200 7800

4200 7800

12000

1800 1800

3
60
0

36
00

7
2
00

7
20
0

2
16
00

1 2 3

A

D

B

C

1 2 3

屋上平面図　 Ｓ=1/100

1800 1800

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ７５Φ用

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ７５Φ用 ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ７５Φ用

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ７５Φ用

陶芸棟平面図　Ｓ=1/100

陶芸窯

1100*800*900H

灯油ﾀﾝｸ
450Φ*600H

陶芸棟立面図　Ｓ=1/100

屋根・大波ｽﾚｰﾄ葺き

1900

2
4
00

21
3
0

2
20
0

2
00
0

外壁・ｽﾚｰﾄ張り、一部ﾊﾞﾝﾎﾟｰﾗｲﾄ張り

根廻・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ400*200*100　1段積

土間・ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち(厚み、鉄筋の有無等不明)

内部・現し

其他・陶芸窯(架台付き)、灯油ﾀﾝｸ

建築面積=1階床面積

(2.13+2.40)×1.9÷2=4.30㎡

軽量鉄骨造　平屋建て

柱・□-75*75*2.3

梁・母屋・胴縁等　C-75*45*15*1.6

仕上げ等

スレートは石綿含有有りとして扱ってください。

工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永井一級建築士事務所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
A 11S＝1/100

設  計  図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

旧甲奴 コミュニティ センター解体 工事建具リスト（2）　屋上平面図



UP

UP

UP

DNﾎｰﾙ

玄関

ﾎﾟｰﾁ

足洗

ﾋﾟｯﾄ

床の間

倉庫

階段

押入

踏込

倉庫

廊下

LPG

女子便所

男子便所

ｽﾛｰﾌﾟ

PS

多目的便所

12000

4200 7800

1800 6000
72
0
0

7
20
0

2
16
00

7
20
0

3
60
0

7
2
00

72
00

2
16
00

20
0

18
00

1
80
0

20
0

3
60
0

3
6
00

36
00

1 2 3

A

D

B

C

7
2
00

A

D

B

C

屋外階段

20Ф

会議室

(申告・期日前投票)

事務室・1
事務室・2

守衛室

ﾀﾀﾐ

旧機械室

≒1100

相談室

⑮

⑮

⑮

⑮

⑮

⑮

⑮

⑯

4200 3600 4200

12000

1階平面図　Ｓ=1/100

1 2 3

①

①

①

①

①

②

②

②

③

⑥

⑦

⑥

②

⑥

記号

①

②

③

④

⑤

⑪

⑫

仕上げ 記号

人造石研出し真鍮目地棒入

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り　転ばし根太組　

化粧ﾍﾞﾆﾔ板張り

⑬

⑭

⑮

木製化粧ﾌﾛｱｰt=12　上張り　不陸調整

既設畳の上にｶｰﾍﾟｯﾄ敷きt=7.0

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ貼り　t=2.0

畳敷き　座板張り

人研ぎの上にﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷きt=7.0 

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ貼り替え　t=2.0

ｽﾃﾝﾚｽ　への字押え

⑯ ﾀﾀﾐ敷t=55  根太ﾌｫｰﾑt=80ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え

ﾍﾞﾆﾔ板張り

⑥

⑦

仕上げ

⑥⑥

⑥

⑥

段鼻・磁器ﾀｲﾙ⑧

ﾀｲﾙ貼り⑨

⑨

⑧

②②

②

②

②
⑦

⑪①＋

⑪①＋

④④＋

②

⑦⑦

⑤ ⑤

⑤
⑤

⑥⑥

②

②

②②

②

ﾊﾞﾙｺﾆｰ ﾊﾞﾙｺﾆｰ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

DN

大会議室

ﾎｰﾙ

階段室
女子便所

男子便所

自治連事務所

湯沸室

踏込

押入

床間

踏込

押入 ﾊﾞﾙｺﾆｰ

物入 物入 物入

DN

12000

4200 7800

7
20
0

7
2
00
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広域商工会
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No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永井一級建築士事務所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）
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ＦＡＸ0847-67-3808
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24(1)第3940号
A 12S＝1/100

設  計  図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

旧甲奴 コミュニティ センター解体 工事１階・2階　床伏図



ﾎｰﾙ

玄関

押入

倉庫

廊下
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男子便所
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多目的便所
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屋外階段

会議室

(申告・期日前投票)

事務室・1

事務室・2

守衛室

旧機械室

相談室

4200 3600 4200

12000

1階平面図　Ｓ=1/100

1 2 3

①

記号

①

②

③

④

⑤

⑪

⑫

仕上げ 記号

吸音テックス張り

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5張り

石綿大平板張り　VP塗り

⑬

ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ張り　AEP塗り

ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板t=12.0張り

杉柾目ﾍﾞﾆﾔ張り

ﾍﾞﾆﾔ板張り

⑥

⑦

ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き⑧

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ　AEP塗り⑨

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

大会議室

ﾎｰﾙ
階段室

女子便所

男子便所

自治連事務所

湯沸室

踏込

押入

床間

踏込

押入 ﾊﾞﾙｺﾆｰ

物入 物入 物入
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床間

4200

2階平面図　Ｓ=1/100

広域商工会

天井検口　450角

ポーチ

事務室・1

事務室・1

階段

ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き　複層塗材E吹付⑩

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し　複層塗材E吹付

仕上げ

着色ｶﾗｰｱﾙﾐt=1.0

ｽﾃﾝﾚｽ板曲げ物

①
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①
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③
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③
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⑥⑥
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⑪

⑪

⑭ 木製ｶｰﾃﾝ又はﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ　OP塗り

⑭

⑭

⑭

⑭

⑭

⑭

⑭

⑭

⑭

⑭

⑭

⑭

⑭

⑭

⑭

⑭

特記事項

⑤石綿大平板は、石綿含有として扱ってください。
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図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永井一級建築士事務所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）
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設  計  図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

旧甲奴 コミュニティ センター解体 工事１階・2階　天井伏図
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DNﾎｰﾙ

玄関
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足洗

ﾋﾟｯﾄ
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(申告・期日前投票)
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守衛室
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相談室
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1階平面図　Ｓ=1/100
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屋外階段

瞬間湯沸器

広域商工会

1 2 3

床間

4200

2階平面図　Ｓ=1/100

屋根

分電盤

防災盤

各種盤

分電盤

電 給排

蛍光灯40W*2・埋込型・25台

空調機・天井ｶｾｯﾄ型・4台

空調機室外機

冷媒ｶﾞｽ 9.0kg

壁掛け空調機空調機室外機

冷媒ｶﾞｽ1.05kg

空調機室外機

冷媒ｶﾞｽ2.9.0kg 空調機室外機

冷媒ｶﾞｽ 9.0kg

空調機室外機

冷媒ｶﾞｽ3.5.0kg

空調機室外機

冷媒ｶﾞｽ3.5.0kg

空調機室外機

冷媒ｶﾞｽ1.6kg

空調機・天井吊り型

蛍光灯40W*2・V型・4台

空調機室外機

冷媒ｶﾞｽ2.9kg

空調機・天井吊り型

ｶﾞｽｺﾝﾛ

蛍光灯40W*2・V型・1台

蛍光灯40W*1・V型・3台

蛍光灯20W*1・V型・2台

蛍光灯40W*1・V型・2台 蛍光灯40W*1・V型・2台

蛍光灯40W*1・V型・1台

蛍光灯40W*1・V型・1台

蛍光灯40W*2・V型・6台

LED40W*2相当・V型・2台

蛍光灯40W*2・埋込型・2台

蛍光灯40W*2・埋込型・16台

LED40W*2相当・V型・3台

蛍光灯20W*1・直付・1台

蛍光灯20W*1・直付

蛍光灯20W*1・V型LED20W*1相当・直付・2台

蛍光灯40W*1・V型

蛍光灯20W*1・V型・2台

蛍光灯20W*1・V型・2台

蛍光灯40W*1・V型・2台

蛍光灯20W*2・V型・3台

蛍光灯40W*2・埋込型・4台

空調機・天井ｶｾｯﾄ型・4台

ｽﾛｰﾌﾟ

空調機・天井カセット型

電力計

冷媒ｶﾞｽ0.66kg

空調機室外機

(冷)3.6kw
(暖)4.2kw

壁掛け空調機
（AC-1)

AC
1

1
AC

壁
掛
け
空
調
機 (暖)4.2kw
(冷)3.6kw

空調機室外機

冷媒ｶﾞｽ0.66kg

（
A
C
-
1
)

（
A
C
-
1
)

壁
掛
け
空
調
機 冷媒ｶﾞｽ0.66kg

空調機室外機

(冷)3.6kw
(暖)4.2kw

AC
1

【特記事項】

　1.AC-1 3台を取外し（冷媒ガス回収共）の上、甲奴支所へ運搬し引き渡しとする。

　2.1階多目的便所のベビーシート，ベビーチェアー各1台を取外しの上甲奴支所へ運搬し引き渡しとする。

ベビーシート

ベビーチェアー
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図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
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有限会社 永井一級建築士事務所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472
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設  計  図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

旧甲奴 コミュニティ センター解体 工事１階・2階　照明器具　空調機器図



No,5 配管材被覆材（曲り部）

No,4 外壁吹付材

No,2 壁吹付材

No,3 床材

No,1 天井材

屋根

Ｓ=1/1002階平面図　

床間

広域商工会

瞬間湯沸器

屋外階段

DN

物入物入物入

ﾊﾞﾙｺﾆｰ押入

踏込

床間

押入

踏込

湯沸室
自治連事務所

男子便所

女子便所
階段室

ﾎｰﾙ

大会議室

DN

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

ﾊﾞﾙｺﾆｰﾊﾞﾙｺﾆｰ

Ｓ=1/1001階平面図　

相談室

≒1100

旧機械室

ﾀﾀﾐ

守衛室

事務室・2
事務室・1

(申告・期日前投票)

会議室

20Ф

屋外階段

多目的便所

PS

ｽﾛｰﾌﾟ

男子便所

女子便所

LPG

廊下

倉庫

踏込

押入

階段

倉庫

床の間

ﾋﾟｯﾄ

足洗

ﾎﾟｰﾁ

玄関

ﾎｰﾙ DN

UP

UP

UP

含有無し

含有無し

含有無し

含有無し

含有有り

特記事項

　1.　　アスベスト含有調査ケ所を示す。

　2. アスベスト含有ｹ所については別図を参照ください。

　　（吹付材（図面記載・サングレード吹付）　t=0.8～1.0mm）

（吹付材破片）
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旧甲奴 コミュニティ センター解体 工事アスベスト 調査図



外　部　仕　上　表

犬走り・ポーチ

バルコニー

屋外階段

スラブ勾配打　均しモルタル下地　アスファルト防水層　リブラスモルタル

一般外壁

下地 下地 天井廻縁
床 巾　木 腰 壁 天　　井室　名 備　　　　　　　　　　考

下地

会議室

ホール

事務室2

内　部　仕　上　表

事務室1

床防水モルタル壁　軒裏石綿スレート大平板貼　ＶＰ　手摺　ステンレス製

天井高さ

鉄鋼建具　一部レディメイドＶＰ　一部網戸取付　膳板スチールＯＰ　玄関扉・アルミ製自動ドア

屋根　モルタル防水　見付　カラーアルミ板貼　撤去の上ステンレス板貼り　庇裏　カラーアルミスパンドレル貼
玄関庇

下地

人造石研出しの上タイルカーペット敷き

モルタル塗り　ＶＰ

3.　家具の塗装は特記以外は全てOPとする

【概　要】

モルタル刷毛引目地切　セラスキン吹付　撤去の上複層塗材E吹付　一部小口平タイル貼

守衛室

1.　流し,手洗器廻りの腰は108角タイル貼とする

倉　庫

倉庫（階段下）

4． コンクリートブロック積みア100はＨ＝2500迄とし、それを超える場合はア120の下り壁を設ける

蹴上げ踏面モルタル塗り　ノンスリップタイル貼　手摺　鉄パイプOP

建具

フローリング貼り　一部化粧ベニヤ板貼

サングレード吹付　ベニヤ板貼　t=5.5　サングレード吹付

2.　ＶＰ　ビニールペンキ塗り　ＡＥＰ　エマルジョンペンキ塗

ルーフドレン　鋳鉄製　竪樋　硬質ビニールパイプφ75ＶＰ

玄　関 人造石研出し真鍮　目地切 一部小口平タイル貼　モルタル塗　サングレード吹付

モルタル塗り　AEP ベニヤ板貼　t=5.5　ＶＰ（たんぽ仕上）

棚

ランマ　3mm　ガラス　引違い

排水ピロット，分電盤

柱型　庇見付　妻側壁コンクリート打放し（米栂仮枠）シリコン吹付

長尺塩ビシート貼り　一部畳敷

長尺塩ビシート貼り

長尺塩ビシート貼り

映写スクリーン　黒板　掲示板　バックスクリーン　物入

畳寄せ

高さ

一部108角タイル貼り

カラーアルミスパンドル貼

モルタル塗り

化粧石膏ボード

化粧石膏ボード

手摺　笠木　積層材　手摺子　角パイプVP　アクリル板

1階

屋　上
防水層立上り　水切り鉄板　＃26コーキング

2階

モルタル塗

人造石研出し

長尺塩ビシート貼り

畳敷　一部化粧ベニヤ板貼，カーペット敷

人造石研出し真鍮　目地切

竪樋

プロパン庫

その他

玄関ポーチ上り段　人造石研出し　ノンスリップタイル貼　一般犬走り　モルタル塗り

配筋　タテヨコ共9Ｍ/Ｍ鉄筋＠300とする　本体より9Ｍ/Ｍ筋差筋接続とする

ブロック化粧積　Ｈ2200　屋根コンクリートスラブ　土間コンクリート打

旗竿　スチールパイプ製　滑車　ビニール紋付　ＶＰ

定礎石　ミカゲ石　300m×400m内外　文字彫込

掲示板・アルミ製　1800×900　ガラス窓

屋上タラップ　ステンレス製　マンホールスチール製φ600　アルミ製はしご

廊　下

多目的便所

旧機械室

相談室

便　所（男女）

階段室

大会議室

広域商工会事務室

湯沸室

ホール

長尺塩ビシート貼り

人造石研出しの上タイルカーペット敷き

モルタル塗り

モルタル塗り

長尺塩ビシート貼り

長尺塩ビシート貼り

モザイクタイル貼　アスファルト防水下地

モルタル塗り一部カタギ　ＶＰ

モルタル塗り一部カタギ　ＶＰ

モルタル塗り一部カタギ　ＶＰ

モルタル塗り一部カタギ　ＶＰ

モルタル塗り一部カタギ　ＶＰ

モルタル塗り一部カタギ　ＶＰ

モルタル塗りVP 一部カタギ　ＶＰ

モルタル塗り　ＶＰ

モルタル塗りVP 一部カタギ　ＶＰ

モルタル塗りVP 一部カタギ　ＶＰ

畳寄せ

108角タイル貼り

モルタル塗　サングレード吹付　ベニヤ板貼　t=5.5　　サングレード吹付

モルタル塗り　AEP ベニヤ板貼　t=5.5　ＶＰ（たんぽ仕上）

モルタル塗り　ベニヤ板貼　t=5.5　AEP 

モルタル塗り　ベニヤ板貼　t=5.5　AEP 

モルタル塗り　　サングレード吹付

化粧ｹｲｶﾙ　t=6張り　PB　t=12.5下張り

モルタル塗り

モルタル塗り　石膏ボード　t=12.5　EP

モルタル塗り　サングレード吹付 ベニヤ　t=5.5　下地AEP（たんぽ仕上）

サングレード吹付　一部ベニヤ　t=5.5下地　サングレード吹付

サングレード吹付　一部ベニヤ　t=5.5下地　サングレード吹付

サングレード吹付　一部ベニヤ　t=5.5下地　サングレード吹付

モルタル塗　AEP

吸音テックス貼

吸音テックス貼

吸音ﾃｯｸｽ，岩綿吸音板，化粧石膏ボード

吸音テックス貼

吸音テックス貼

プラスターボード貼ＡＥＰ

杉貼杢底目地貼

モルタル刷毛引

吸音テックス

吸音テックス

吸音テックス

吸音テックス

杉貼杢底目地貼

プラスターボードAEP

ゴムマット敷込

流し台　吊戸棚　ブラインド　各種盤

黒板，ブラインド，カーテン

ブラインド

流し台　ブラインド　黒板

トコ　押入　下駄箱　カーテン

衛生器具，トイレブース

押入　トコ　下駄箱　埋込式鏡　ブラインド　カーテン

流し台　吊戸棚　水切棚　換気扇　ガステーブル

モルタル塗　サングレード吹付　ベニヤ板貼　t=5.5　　ＶＰ（たんぽ仕上）

5．カーテン、暗幕、ブラインド部は木製ボックス取付　150×80×25

長尺塩ビシート貼り便所（男女）

自治連事務室 畳敷　一部化粧ベニヤ板貼

撤去の上複層塗材E吹付

あげ裏・モルタル刷毛引の上複層塗材E吹付

一部カバー工法にてアルミ製サッシに改修

長尺塩ビシート貼り

Ｃ

Ｍ・Ｗ

Ｍ・Ｃ

Ｍ・Ｃ

Ｍ・Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｗ

Ｗ

モルタル塗り一部カタギ　ＶＰ

ソフト巾木

モルタル塗り

ソフト巾木

畳寄せ

ソフト巾木

Ｃ

Ｃ・Ｗ

Ｃ・Ｗ

Ｃ・Ｗ

Ｃ・Ｗ

Ｃ・Ｗ

Ｃ・Ｗ

Ｃ・Ｗ

Ｍ

Ｃ

Ｃ・Ｗ

Ｃ・Ｗ

Ｃ・Ｗ

Ｃ・Ｗ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

石膏ボード　t=12.5張り

石膏ボード　t=12.5張り

モルタル塗　サングレード吹付　ベニヤ板貼　t=5.5　　ＶＰ（たんぽ仕上）

化粧ｹｲｶﾙ　t=6張り　PB　t=12.5下張り

サングレード吹付　一部ベニヤ　t=5.5下地　サングレード吹付

Ｍ

Ｍ・Ｗ

Ｃ・Ｗ

Ｃ・Ｗ

Ｃ

Ｍ

Ｃ・Ｗ

Ｃ・Ｗ

Ｃ・Ｗ

Ｃ・Ｗ

Ｃ・Ｗ

Ｃ・Ｗ

Ｃ・Ｗ

Ｃ

Ｍ

Ｍ・Ｗ

Ｍ・Ｗ

Ｃ・Ｗ

Ｍ

Ｍ・Ｗ

杉貼杢底目地貼

モルタル金コテEP

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

アルミ 2650

2650

2650

2650

2650

2300

2450

2650

2650

3400

2650

2650

2650

2650

2650

2350

2450

2450

2650

分電盤

衛生器具

暗幕，カーテン

押入　トコ　下駄箱　埋込式鏡　ブラインド　カーテン

衛生器具，トイレブース

暗幕，カーテン

工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永井一級建築士事務所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
A 16

設  計  図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

旧甲奴 コミュニティ センター解体 工事仕上表
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工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永井一級建築士事務所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
A 17S＝1/2

設  計  図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

旧甲奴 コミュニティ センター解体 工事建具詳細図（カバー工法）（参考図）



工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永井一級建築士事務所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
A 18

設  計  図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

旧甲奴 コミュニティ センター解体 工事既設図面（参考図）



工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永井一級建築士事務所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
A 19

設  計  図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

旧甲奴 コミュニティ センター解体 工事既設図面（参考図）


