
工事番号： 8

市道石貝線

三次市作木町下作木（作木浄水場先）

（災害復旧延長　L=29.0m）

数量計算書

　



設 計 数 量 総 括 内 訳 書

本工事

土　工

掘  削 礫質土 ｍ3 103.5 100

床  掘 礫質土 ｍ3 95.7 100

埋　戻 礫質土 1.0m≦W2＜4.0m ｍ3 46.4 50

埋　戻 礫質土 W1＜1.0ｍ ｍ3 8.7 9

基面整正 礫質土 ｍ2 23.2 20

残　土 礫質土 ｍ3 213.9 210

法面整形工

切土法面整形 ブロック積背面 ｍ2 109.7 110

擁壁工
控　35cm　1:0.5

ブロック積擁壁 裏コン：t＝150 ｍ2 101.2 101

裏込砕石 RC-40 ｍ3 51.2 51

裏込コンクリート ｔ=150 ｍ2 101.2 101

〃 ｍ3 15.2 15

基礎工 H=350 m 28.4 28

調整コンクリート m 28.4 28

小口止工 1号小口止工 3.0m≦H＜5.0m 箇所 1.0 1

2号小口止工 3.0m≦H＜5.0m 箇所 1.0 1

雑　工

取付工 練石積 ｍ2 12.2 12

構造物撤去工

舗装版切断 アスファルト舗装版 t=5cm ｍ 30.2 30

舗装版破砕 アスファルト舗装版 t=5cm ｍ2 17.4 17
m3 0.9 0.9

殻運搬・処理 アスファルト t 2.0 2

ガードレール （撤去）Gr-C-4E 土中用 ｍ 34.0 34

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積
(練積)

単位 数  量 計上数量

市道石貝線

費  目 工   種 種     別 細     別 規    格



設 計 数 量 総 括 内 訳 書

単位 数  量 計上数量

市道石貝線

費  目 工   種 種     別 細     別 規    格

舗装工

アスファルト舗装 表層工 t=5cm ｍ2 17.4 17

路盤工(M-30) t=10cm ｍ2 17.4 17

防護柵工

ガードレール基礎 基礎長L≧10m ｍ 29.0 29

ガードレール （設置）Gr-C-2B 構造物建込用 ｍ 29.0 29

ガードレール （再設置）Gr-C-4E 土中用 ｍ 5.0 5

仮設工

仮設道路 工事用道路 盛　土 W=4.0m m3 34.6 30

敷砂利 W=3.0m m2 106.5 110

敷砂利 t=10cm m3 10.7 10

大型土のう 袋 12.0 12
ポリエチレンパイプ

架樋工 φ600mm ｍ 48.0 48

締切排水工 箇所 1.0 1

仮締切工 大型土のう 袋 7.0 7

沈砂池工 　〃 袋 7.0 7

水替 日 8.8 9

補足土 m3 72.0 70



土工配分表 土量変化率（礫質土）C＝

土量変化率（礫質土）L＝

流用土(地山量)＝

残土(1)＝103.5-56.1＝

※地山量＝ (盛土量)／0.9 道路

※地山量＝ (盛土量)／1.0 河川

＝

計

＝26.0+46.0 ※地山量：V＝ (ほぐし量)／1.2

※大型土のう:V＝ 1.0(m3/袋）

※工事用道路締固量＝ (延長)×2.25(m3/m) ※標準断面の場合

※工事用道路砕石量＝ (延長)×3.00×0.10(m3/m) ※標準断面の場合

※地山量＝ (締固量)／0.9

※ほぐし量＝ (締固量)×1.33    ※1.33=1.2／0.9

合計 45.3 49.1 46.0 

砕石 43.1 10.7 10.7 --- 

49.1

礫質土 43.1 34.6 38.4 46.0 

工事用道路（盛土）

46.0 細目 延長 締固量 地山量 ほぐし量

5.8 7.0 

合計 26.0 21.7 26.0 

12.0 

残土処理(地山量)

礫質土 70.8

購入土
（ほぐし）

72.0
礫質土 7.0 沈砂池

21.7

礫質土 7.0 仮締切 5.8 7.0 

礫質土 12.0 工事用道路

ほぐし量

0.9

1.2

掘削工(地山量） 盛土工・作業土工

掘削 礫質土 103.5 項目 種別 地山量 盛土量

46.4

合計 56.1

大型土のう

礫質土

残土(2)＝95.7

47.4 埋戻C

56.1

26.0

細目 個数 地山量

10.0 

床掘 礫質土 95.7 礫質土 47.4+95.7+70.8 213.9

213.9

作業土工(地山量） 残土処理(地山量）

46.4

合計
礫質土 103.5 埋戻D 礫質土 9.7 8.7

合計
礫質土 95.7



　　土　工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 断 面 積 平均断面積 体 積

(ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3)

BP

SECT.0.0 0.00 4.2

SECT.3.0 3.00 3.3 3.75 11.3

SECT.8.0 5.00 3.8 3.55 17.8

SECT.14.0 6.00 4.1 3.95 23.7

SECT.20.0 6.00 2.9 3.50 21.0

EP

SECT.29.0 9.00 3.7 3.30 29.7

合計 29.00 103.5

合 計 29.0 103.5

掘 削・C(SE)



　　法面整形工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 長 さ 平均長さ 面 積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

BP

SECT.0.0 0.00 4.0

SECT.3.0 3.00 4.0 4.00 12.0

SECT.8.0 5.00 3.8 3.90 19.5

SECT.14.0 6.00 3.8 3.80 22.8

SECT.20.0 6.00 3.7 3.75 22.5

EP

SECT.29.0 9.00 3.6 3.65 32.9

合計 29.00 109.7

合 計 29.0 109.7

背面整形(ﾌﾞﾛｯｸ積背面)・L'



　　作業土工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 断 面 積 平均断面積 体 積 断 面 積 平均断面積 体 積 断 面 積 平均断面積 体 積

(ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3)

BP

SECT.0.0 0.00 3.3 1.6 0.3

SECT.3.0 3.00 3.3 3.30 9.9 1.6 1.60 4.8 0.3 0.30 0.9

SECT.8.0 5.00 3.3 3.30 16.5 1.6 1.60 8.0 0.3 0.30 1.5

SECT.14.0 6.00 3.3 3.30 19.8 1.6 1.60 9.6 0.3 0.30 1.8

SECT.20.0 6.00 3.3 3.30 19.8 1.6 1.60 9.6 0.3 0.30 1.8

EP

SECT.29.0 9.00 3.3 3.30 29.7 1.6 1.60 14.4 0.3 0.30 2.7

合計 29.00 95.7 46.4 8.7

合 計 29.00 95.7 46.4 8.7

床　掘・E（SE） 埋　戻・Fu(C) 埋　戻・Fu(D )



　　作業土工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 長 さ 平均長さ 面 積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

BP

SECT.0.0 0.00 0.8

SECT.3.0 3.00 0.8 0.80 2.4

SECT.8.0 5.00 0.8 0.80 4.0

SECT.14.0 6.00 0.8 0.80 4.8

SECT.20.0 6.00 0.8 0.80 4.8

EP

SECT.29.0 9.00 0.8 0.80 7.2

合計 29.00 23.2

合 計 29.00 23.2

基面整正・K



　　ブロック積擁壁工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 長 さ 平均長さ 面 積 断 面 積 平均断面積 体 積 長 さ 平均長さ 面 積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

SECT.0.3 0.00 3.7 1.9 3.7

SECT.3.0 2.70 3.7 3.70 10.0 1.9 1.90 5.1 3.7 3.70 10.0

SECT.8.0 5.00 3.6 3.65 18.3 1.8 1.85 9.3 3.6 3.65 18.3

SECT.14.0 6.00 3.6 3.60 21.6 1.8 1.80 10.8 3.6 3.60 21.6

SECT.20.0 6.00 3.5 3.55 21.3 1.8 1.80 10.8 3.5 3.55 21.3

SECT.28.7 8.70 3.4 3.45 30.0 1.7 1.75 15.2 3.4 3.45 30.0

合計 28.40 101.2 51.2 101.2

合　計 28.40 101.2 51.2 101.2

V=101.2×0.15＝ 15.2 m3

コンクリートブロック積(練積)・SL 裏込砕石・G 裏込コンクリートt=15cm・Lc



28.4 ｍ

単位当り 延長

数量 箇所

10m当り

コンクリート σck=18N/mm2 (0.350×0.550-0.450×0.250/2)×10.00 1.36 28.4 3.86 ｍ3

型　枠 (0.350+0.100)×10.00 4.50 28.4 12.78 ｍ2

基礎材 RC-40 t=10㎝ 0.750×10.00 7.50 28.4 21.30 ｍ2

基礎工

略                      図

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量
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28.4 ｍ

単位当り 延長

数量 箇所

10m当り

コンクリート σck=18N/mm2 0.500×0.250/2×10 0.63 28.4 1.79 ｍ3

型　枠 一般型枠 0.250×10 2.50 28.4 7.10 ｍ2

L=

調整コンクリート

略                      図

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量
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N = 1.0 箇所

単位当り 延長

数量 箇所

1箇所当り

断面積 (0.894+1.269)/2×3.750 4.056

コンクリ－ト σck=18N/mm2 4.056×0.300 1.22 1.0 1.22 ｍ3

一般型枠 小型構造物 4.056×2 8.11 1.0 8.11 ｍ2

化粧型枠 小型構造物 4.193×0.300 1.26 1.0 1.26 ｍ2

1号小口止工　（3.0m≦H＜5.0m）

略                      図

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量

3
7
5
0

3 0 0 8 9 4

4
1
9
3

1 2 6 9

1
:
0
.
51
:
0
.
4



N = 1.0 箇所

単位当り 延長

数量 箇所

1箇所当り

断面積 (0.894+1.239)/2×3.450 3.679

コンクリ－ト σck=18N/mm2 3.679×0.300 1.10 1.0 1.10 ｍ3

一般型枠 小型構造物 3.679×2 7.36 1.0 7.36 ｍ2

化粧型枠 小型構造物 3.857×0.300 1.16 1.0 1.16 ｍ2

2号小口止工　（3.0m≦H＜5.0m）

略                      図

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量
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　　取付工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 長 さ 平均長さ 面 積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

BP

SECT.0.0 4.2

0.50 4.2 4.20 2.1

2.10 0.0 2.10 4.4

EP

SECT.29.0 3.9

0.50 3.9 3.90 2.0

1.90 0.0 1.95 3.7

合計 5.00 12.2

合 計 5.00 12.2

取付工（練石積）



　　撤去工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 W(As) 平均長さ 面 積 延 長

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) (ｍ)

BP

SECT.0.0 0.00 0.6

0.6

SECT.3.0 3.00 0.6 0.60 1.8 3.0

SECT.8.0 5.00 0.6 0.60 3.0 5.0

SECT.14.0 6.00 0.6 0.60 3.6 6.0

SECT.20.0 6.00 0.6 0.60 3.6 6.0

EP

SECT.29.0 9.00 0.6 0.60 5.4 9.0

0.6

合計 29.00 17.4 30.2

合　計 29.00 17.4 30.2

　　　　アスファルト殻処分

V=17.4×0.05＝ 0.9 (m3)

　　　　アスファルト殻重量

W=0.87×2.35(t/m3)＝ 2.0 (t)

アスファルト舗装版破砕（t=5cm）  アスファルト舗装版切断（t=5cm）



　　撤去工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 長 さ

(ｍ) (ｍ)

BP

SECT.0.0 0.00 2.6

SECT.3.0 3.00 3.0

SECT.8.0 5.00 5.0

SECT.14.0 6.00 6.0

SECT.20.0 6.00 6.0

EP

SECT.29.0 9.00 9.0

2.4

合計 29.00 34.0

合　計 29.00 34.0

ガードレール撤去(Gr-C-4E)  



　　舗装工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 長 さ 平均長さ 面 積 長 さ 平均長さ 面 積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

BP

SECT.0.0 0.00 0.6 0.6

SECT.3.0 3.00 0.6 0.60 1.8 0.6 0.60 1.8

SECT.8.0 5.00 0.6 0.60 3.0 0.6 0.60 3.0

SECT.14.0 6.00 0.6 0.60 3.6 0.6 0.60 3.6

SECT.20.0 6.00 0.6 0.60 3.6 0.6 0.60 3.6

EP

SECT.29.0 9.00 0.6 0.60 5.4 0.6 0.60 5.4

合計 29.00 17.4 17.4

合　計 29.00 17.4 17.4

アスファルト舗装　t=5cm・W 路盤工　t=10cm  



　　防護柵工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 長 さ 長 さ 長 さ

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ)

BP

SECT.0.0 0.00 2.6

SECT.3.0 3.00 3.0 3.0

SECT.8.0 5.00 5.0 5.0

SECT.14.0 6.00 6.0 6.0

SECT.20.0 6.00 6.0 6.0

EP

SECT.29.0 9.00 9.0 9.0

2.4

合計 29.00 29.0 29.0 5.0

合　計 29.00 29.0 29.0 5.0

ガードレール基礎 ガードレール(Gr-C-2B) ガードレール再設置(Gr-C-4E)



29.0 ｍ

単位当り 延長

数量 箇所

10m当り

コンクリ－ト σck=18N/mm2 (0.5+0.92)/2x0.6x10.0 4.26 29.0 12.35 ｍ3

型　枠 一般型枠 (0.6x1.020)x10.0 6.12 29.0 17.75 ｍ2

化粧型枠 (0.6x1.118)x10.0 6.71 29.0 19.46 ｍ2

敷モルタル 1:3 0.03x0.92x10.0 0.28 29.0 0.81 ｍ3

RC-40

基礎砕石 t=10cm 5.01 29.0 14.53 ｍ2

鉄筋 SD295A D13 14.93 29.0 43.30 kg

円筒型枠 φ180 L=400 5.00 29.0 14.50 本

ガードレール基礎

略                      図
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　　仮設工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 断 面 積 平均断面積 体 積

(ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (個) (m)

仮設図より 仮設図より 仮設図より

7.40 20.6

BP 上流N= 5.0

SECT.0.0 3.00 1.8 下流N= 7.0

個数×(平均水深＋0.3)÷(1.08×1.10)

SECT.3.0 3.00 1.6 ＝（5+7）×(0.3＋0.3)÷(1.08×1.10)

＝ 6.06

SECT.8.0 5.50 1.6 ≒ 7.0

SECT.14.0 6.50 2.1

SECT.20.0 6.00 1.9

EP

SECT.29.0 9.70 2.5 48.0

2.00 2.5

合計 43.10 34.6 7.0 48.0

合計 43.10 34.6 7.0 48.0

工事用道路・盛土 大型土のう ポリエチレンパイプφ600



　　仮設工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 幅 平均幅 面積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) (個)

仮設図より 仮設図より

7.40 3.0

BP

SECT.0.0 3.00 2.8 2.90 8.7  L= 12.0

L÷1.08

SECT.3.0 3.00 3.0 2.90 8.7 ＝ 12÷1.08

＝ 11.11

SECT.8.0 5.50 3.0 3.00 16.5 ≒ 12.0

SECT.14.0 6.50 3.0 3.00 19.5

SECT.20.0 6.00 3.0 3.00 18.0

EP

SECT.29.0 9.70 3.0 3.00 29.1

2.00 3.0 3.00 6.0

合計 43.10 106.5 12.0

合計 2.00 106.5 12.0

10.7 m3

敷砂利V= 106.5×0.1

工事用道路・敷砂利t=10cm 工事用道路・大型土のう



§災害復旧事業 大型土のう等数量計算書（河床幅３ｍ以上）

上流平均水深： ｍ ※終点側水深

上流河床幅： ｍ ※終点側河床幅 （仮設図上流締切）

下流平均水深： ｍ ※起点側水深

下流河床幅： ｍ ※起点側河床幅 （仮設図下流締切）

工事延長： ｍ

大型土嚢設置

ポンプ

※落差をつける

● 仮締切工

・ 河床幅3.0ｍ以上の場合

袋数：Ｎ ＝(工事延長＋2m×2+3m×2)×(平均水深＋0.3)÷(1.08×1.10)

＝(29.0＋2×2＋3×2)×(0.4＋0.3)÷(1.08×1.10)

個 （参考）

● 沈砂池

・ 河床幅3.0ｍ以上の場合

袋数：Ｎ ＝(下流平均水深＋0.3)×15÷(1.08×1.10)

＝(0.2＋0.3)×15÷(1.08×1.10)

個

2
.
0
ｍ

0.5

5.0

0.2

4.7

29.0

河床幅3.0ｍ以上

2
.
0
ｍ

工
事
箇
所

工
事
延
長

2
.
0
ｍ

2
.
0
ｍ

≒ 23

＝ 6.31

≒ 7

2
.
0
ｍ

2.0ｍ

0.3m以上
大型土嚢

水深

＝ 22.98



　　ブロック積擁壁工 数   量   計   算   書 （水替対象）

測点番号 区間距離 長 さ 平均長さ 面 積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

SECT.0.3 0.00 2.0

SECT.3.0 2.70 1.9 1.95 5.3

SECT.8.0 5.00 1.8 1.85 9.3

SECT.14.0 6.00 1.9 1.85 11.1

SECT.20.0 6.00 1.9 1.90 11.4

SECT.28.7 8.70 2.0 1.95 17.0

合計 28.40 54.1

合計 28.40 54.1

コンクリートブロック積(練積)・SL



28.4 ｍ

単位当り 延長

数量 箇所

10m当り

コンクリート σck=18N/mm2 (0.350×0.550-0.450×0.250/2)×10.00 1.36 28.4 3.86 ｍ3

型　枠 (0.350+0.100)×10.00 4.50 28.4 12.78 ｍ2

基礎材 RC-40 t=10㎝ 0.750×10.00 7.50 28.4 21.30 ｍ2

基礎工　（水替対象）

略                      図

L=

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量

1
:
0
.
5

1 0 05 5 01 0 0

7 5 0

1
0
0

3
5
0

1
0
0

4
5
0

1 0 0 コンクリ－ト

(σck=18N/mm2)

基礎砕石

(RC-40)

350

150



　　取付工 数   量   計   算   書 (水替対象)

測点番号 区間距離 長 さ 平均長さ 面 積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

BP

SECT.0.0 2.5

0.50 2.5 2.50 1.3

1.10 0.0 1.25 1.4

EP

SECT.29.0 2.5

0.50 2.5 2.50 1.3

1.10 0.0 1.25 1.4

合計 3.20 5.4

合 計 3.20 5.4

取付工（練石積）



基礎工

コンクリート ｍ3 　÷ 3.5 ｍ3 /日 =

ｍ2

（練積） 　÷ 10.0 ｍ2 /日 =

ｍ2

（練石積） 　÷ 19.0 ｍ2/日 =

小口止工

　÷  1 箇所/日 =

8.8 日

取付工

5.4 0.3

合 計

箇所

2.0 2.0

水 替 対 象 施 工 数 量

（　ＬＷＬ　＋　３０cm以下の部分とする　）

3.9 1.1

コンクリートブロック積

54.1 5.4

水替日数の算出根拠

工 種


