
工事番号： 9

市道石貝線

三次市作木町下作木（小前橋下）

（災害復旧延長　L=6.5m）

数量計算書

　



設 計 数 量 総 括 内 訳 書

本工事

土　工

掘  削 礫質土 ｍ3 37.8 40

床  掘 礫質土 ｍ3 22.8 20

埋　戻 礫質土 1.0m≦W2＜4.0m ｍ3 10.4 10

基面整正 礫質土 ｍ2 5.2 5

残　土 礫質土 ｍ3 105.5 110

法面整形工

切土法面整形 ブロック積背面 ｍ2 35.8 40

擁壁工
控　35cm　1:0.5

ブロック積擁壁 裏コン：t＝150 ｍ2 31.3 31

裏込砕石 RC-40 ｍ3 18.3 18

裏込コンクリート ｔ=150 ｍ2 31.3 31

〃 ｍ3 4.7 5

基礎工 H=350 m 5.9 6

天端コンクリート m 5.9 6

調整コンクリート m 5.9 6

小口止工 小口止工 5.0m≦H 箇所 2.0 2

雑　工

取付工 練積ブロック ｍ2 21.7 22

構造物撤去工

舗装版切断 アスファルト舗装版 t=5cm ｍ 8.2 8

舗装版破砕 アスファルト舗装版 t=5cm ｍ2 5.1 5
m3 0.3 0.3

殻運搬・処理 アスファルト t 0.6 0.6

構造物取壊 練積ブロック ｍ2 10.5 11
m3 3.7 4

殻運搬・処理 ブロック t 8.6 9

舗装工

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積
(練積)

単位 数  量 計上数量

市道石貝線

費  目 工   種 種     別 細     別 規    格



設 計 数 量 総 括 内 訳 書

単位 数  量 計上数量

市道石貝線

費  目 工   種 種     別 細     別 規    格

アスファルト舗装 表層工 t=5cm ｍ2 3.3 3

路盤工(M-30) t=10cm ｍ2 3.3 3

仮設工

仮設道路 工事用道路 盛　土 W=4.0m m3 35.1 40

敷砂利 W=3.0m m2 37.5 40

敷砂利 t=10cm m3 3.8 4
ポリエチレンパイプ

架樋工 φ600mm ｍ 28.6 29

締切排水工 箇所 1.0 1

仮締切工 大型土のう 袋 7.0 7

沈砂池工 　〃 袋 8.0 8

水替 日 4.0 4

補足土 m3 61.7 60



土工配分表 土量変化率（礫質土）C＝

土量変化率（礫質土）L＝

流用土(地山量)＝

残土(1)＝37.8-10.4＝

※地山量＝ (盛土量)／0.9 道路

※地山量＝ (盛土量)／1.0 河川

＝

計

＝15.0+46.7 ※地山量：V＝ (ほぐし量)／1.2

※大型土のう:V＝ 1.0(m3/袋）

※工事用道路締固量＝ (延長)×2.25(m3/m) ※標準断面の場合

※工事用道路砕石量＝ (延長)×3.00×0.10(m3/m) ※標準断面の場合

※地山量＝ (締固量)／0.9

※ほぐし量＝ (締固量)×1.33    ※1.33=1.2／0.9

合計 38.9 42.8 46.7 

砕石 23.0 3.8 3.8 --- 

42.8

礫質土 23.0 35.1 39.0 46.7 

工事用道路（盛土）

46.7 細目 延長 締固量 地山量 ほぐし量

床掘 礫質土 22.8 礫質土 27.4+22.8+55.3 105.5

105.5

合計 10.4

作業土工(地山量） 残土処理(地山量）残土(2)＝22.8

10.4

合計
礫質土 37.8

27.4

細目 個数 地山量

合計
礫質土 22.8

0.9

1.2

掘削工(地山量） 盛土工・作業土工

掘削 礫質土 37.8 項目 種別 地山量 盛土量

購入土
（ほぐし）

61.7
礫質土 8.0 沈砂池

12.5

礫質土 7.0 仮締切 5.8 7.0 

15.0

残土処理(地山量)

礫質土 55.3

6.7 8.0 

合計 15.0 12.5 15.0 

大型土のう

ほぐし量

埋戻C 礫質土 10.4 10.4



　　土　工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 断 面 積 平均断面積 体 積

(ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3)

BP

SECT.0.0 0.00 6.8

SECT.3.0 3.00 5.3 6.05 18.2

EP

SECT.6.5 3.50 5.9 5.60 19.6

合計 6.50 37.8

合 計 6.5 37.8

掘 削・C(SE)



　　法面整形工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 長 さ 平均長さ 面 積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

BP

SECT.0.0 0.00 5.5

SECT.3.0 3.00 5.5 5.50 16.5

EP

SECT.6.5 3.50 5.5 5.50 19.3

合計 6.50 35.8

合 計 6.5 35.8

背面整形(ﾌﾞﾛｯｸ積背面)・L'



　　作業土工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 断 面 積 平均断面積 体 積 断 面 積 平均断面積 体 積 長 さ 平均長さ 面 積

(ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

BP

SECT.0.0 0.00 3.5 1.6 0.8

SECT.3.0 3.00 3.5 3.50 10.5 1.6 1.60 4.8 0.8 0.80 2.4

EP

SECT.6.5 3.50 3.5 3.50 12.3 1.6 1.60 5.6 0.8 0.80 2.8

合計 6.50 22.8 10.4 5.2

合 計 6.50 22.8 10.4 5.2

床　掘・E（SE） 埋　戻・Fu(C ) 基面整正・K



　　ブロック積擁壁工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 長 さ 平均長さ 面 積 断 面 積 平均断面積 体 積 長 さ 平均長さ 面 積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

SECT.0.3 0.00 5.3 3.1 5.3

SECT.3.0 2.70 5.3 5.30 14.3 3.1 3.10 8.4 5.3 5.30 14.3

SECT.6.2 3.20 5.3 5.30 17.0 3.1 3.10 9.9 5.3 5.30 17.0

合計 5.90 31.3 18.3 31.3

合　計 5.90 31.3 18.3 31.3

V=31.3×0.15＝ 4.7 m3

コンクリートブロック積(練積)・SL 裏込砕石・G 裏込コンクリートt=15cm・Lc



　　撤去工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 W(As) 平 均 面 積 延 長

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) (ｍ) (ｍ2）

設計図より

BP

SECT.0.0 0.00 0.8 7.4

0.8

SECT.3.0 3.00 0.7 0.75 2.3 3.0

EP

SECT.6.5 3.50 0.9 0.80 2.8 3.5 3.1

0.9

合計 6.50 5.1 8.2 10.5

合　計 6.50 5.1 8.2 10.5

　　　　アスファルト殻処分 　　　　コンクリート殻処分

V=5.1×0.05＝ 0.3 (m3) V=10.5×0.35＝ 3.7 (m3)

　　　　アスファルト殻重量 　　　　コンクリート殻重量

W=0.255×2.35(t/m3)＝ 0.6 (t) W=3.675×2.35(t/m3)＝ 8.6 (t)

アスファルト舗装版取壊（t=5cm） 既設構造物取壊(練積ブロック)アスファルト舗装版切断（t=5cm）



　　舗装工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 長 さ 平均長さ 面 積 長 さ 平均長さ 面 積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

BP

SECT.0.0 0.00 0.5 0.5

SECT.3.0 3.00 0.5 0.50 1.5 0.5 0.50 1.5

EP

SECT.6.5 3.50 0.5 0.50 1.8 0.5 0.50 1.8

合計 6.50 3.3 3.3

合　計 6.50 3.3 3.3

アスファルト舗装　t=5cm・W 路盤工　t=10cm  



5.9 ｍ

単位当り 延長

数量 箇所

10m当り

コンクリート σck=18N/mm2 (0.350×0.550-0.450×0.250/2)×10.00 1.36 5.9 0.80 ｍ3

型　枠 (0.350+0.100)×10.00 4.50 5.9 2.66 ｍ2

基礎材 RC-40 t=10㎝ 0.750×10.00 7.50 5.9 4.43 ｍ2

基礎工

略                      図

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量
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5.9 ｍ

単位当り 延長

数量 箇所

10m当り

コンクリート σck=18N/mm2 (0.894+0.904）/2×0.100×10 0.90 5.9 0.53 ｍ3

型　枠 一般型枠 0.108×10 1.08 5.9 0.64 ｍ2

化粧型枠 0.112×10 1.12 5.9 0.66 ｍ2

天端コンクリート

略                      図

L=

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量
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5.9 ｍ

単位当り 延長

数量 箇所

10m当り

コンクリート σck=18N/mm2 0.500×0.250/2×10 0.63 5.9 0.37 ｍ3

型　枠 一般型枠 0.250×10 2.50 5.9 1.48 ｍ2

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量

L=

調整コンクリート

略                      図
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N = 2.0 箇所

単位当り 延長

数量 箇所

1箇所当り

断面積 (0.894+1.419)/2×5.250 6.072

コンクリ－ト σck=18N/mm2 6.072×0.300 1.82 2.0 3.64 ｍ3

小型構造物 6.072×2 12.14 2.0 24.28 ｍ2

化粧型枠 小型構造物 5.870×0.300 1.76 2.0 3.52 ｍ2

小口止工　（H≦5.0m）

略                      図

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量
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　　取付工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 長 さ 平均長さ 面 積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

BP

SECT.0.0 5.9

0.50 5.9 5.90 3.0

2.70 0.0 2.95 8.0

EP

SECT.6.5 5.9

0.50 5.9 5.90 3.0

2.60 0.0 2.95 7.7

合計 6.30 21.7

合 計 6.30 21.7

取付工（練積ブロック）



　　仮設工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 断 面 積 平均断面積 体 積

(ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (個) (m)

仮設図より 仮設図より 仮設図より

10.50 25.0

BP 上流N= 5.0

SECT.0.0 4.00 2.5 下流N= 7.0

個数×(平均水深＋0.3)÷(1.08×1.10)

SECT.3.0 3.00 2.8 ＝（5+7）×(0.3＋0.3)÷(1.08×1.10)

EP ＝ 6.06

SECT.6.5 3.50 2.4 ≒ 7.0 28.6

2.00 2.4

合計 23.00 35.1 7.0 28.6

合計 23.00 35.1 7.0 28.6

工事用道路・盛土 大型土のう（仮締切工） ポリエチレンパイプφ600



　　仮設工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 幅 平均幅 面積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

仮設図より

10.50 3.0

BP

SECT.0.0 4.00 3.0 3.00 12.0

SECT.3.0 3.00 3.0 3.00 9.0

EP

SECT.6.5 3.50 3.0 3.00 10.5

2.00 3.0 3.00 6.0

合計 23.00 37.5

合計 23.00 37.5

3.8 m3

敷砂利V= 37.5×0.1

工事用道路・敷砂利t=10cm



§災害復旧事業 大型土のう等数量計算書（河床幅３ｍ以上）

上流平均水深： ｍ ※終点側水深

上流河床幅： ｍ ※終点側河床幅 （仮設図上流締切）

下流平均水深： ｍ ※起点側水深

下流河床幅： ｍ ※起点側河床幅 （仮設図下流締切）

工事延長： ｍ

大型土嚢設置

ポンプ

※落差をつける

● 仮締切工

・ 河床幅3.0ｍ以上の場合

袋数：Ｎ ＝(工事延長＋2m×2+3m×2)×(平均水深＋0.3)÷(1.08×1.10)

＝(6.5＋2×2＋3×2)×(0.3＋0.3)÷(1.08×1.10)

個 （参考）

● 沈砂池

・ 河床幅3.0ｍ以上の場合

袋数：Ｎ ＝(下流平均水深＋0.3)×15÷(1.08×1.10)

＝(0.3＋0.3)×15÷(1.08×1.10)

個

≒ 9

＝ 7.58

≒ 8

2
.
0
ｍ

2.0ｍ

0.3m以上
大型土嚢

水深

＝ 8.33

2
.
0
ｍ

0.3

3.2

0.3

4.2

6.5

河床幅3.0ｍ以上

2
.
0
ｍ

工
事
箇
所

工
事
延
長

2
.
0
ｍ

2
.
0
ｍ



　　ブロック積擁壁工 数   量   計   算   書 （水替対象）

測点番号 区間距離 長 さ 平均長さ 面 積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

SECT.0.3 0.00 2.0

SECT.3.0 2.70 2.1 2.05 5.5

SECT.6.2 3.20 2.2 2.15 6.9

合計 5.90 12.4

合計 5.90 12.4

コンクリートブロック積(練積)・SL



5.9 ｍ

単位当り 延長

数量 箇所

10m当り

コンクリート σck=18N/mm2 (0.350×0.550-0.450×0.250/2)×10.00 1.36 5.9 0.80 ｍ3

型　枠 (0.350+0.100)×10.00 4.50 5.9 2.66 ｍ2

基礎材 RC-40 t=10㎝ 0.750×10.00 7.50 5.9 4.43 ｍ2

基礎工　（水替対象）

略                      図

L=

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量
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　　取付工 数   量   計   算   書 （水替対象）

測点番号 区間距離 長 さ 平均長さ 面 積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

BP

SECT.0.0 2.6

0.50 2.6 2.60 1.3

1.10 0.0 1.30 1.4

EP

SECT.6.5 2.7

0.50 2.7 2.70 1.4

1.20 0.0 1.35 1.6

合計 3.30 5.7

合 計 3.30 5.7

取付工（練積ブロック）



基礎工

コンクリート ｍ3 　÷ 3.5 ｍ3 /日 =

ｍ2

（ブロック積） 　÷ 10.0 ｍ2 /日 =

ｍ2

（練積ブロック） 　÷ 10.0 ｍ2/日 =

小口止工

　÷  1箇所/日 =

4.0 日

コンクリートブロック積

12.4 1.2

水 替 対 象 施 工 数 量

（　ＬＷＬ　＋　３０cm以下の部分とする　）

0.8 0.2

取付工

5.7 0.6

合 計

箇所

2.0 2.0

水替日数の算出根拠

工 種


