
市道和田150号線　道路修繕工事

費　目 工　種 種　　　別 細　　　別 単位 数　　　量 摘  　　要

本工事費

土工 掘削

埋戻し

土砂運搬工

残土処分費

舗装工 舗装版切断

As殻運搬

舗装版取壊し 41㎡*0.04m=1.64㎥

舗装版処分費 As t=40㎜ 41㎡*0.04m*2.35

t=70㎜

上層路盤工 M-30

t=40㎜

表層工 再生密粒度As13

t=30㎜ 既設舗装補修

表層工 再生密粒度As13 L=20m*W=1.4m

暗渠排水工 VICON台付管 VP-200(Gリングタイプ)

有孔管 Φ200㎜

交通誘導員 交通誘導警備員 2人/日 4日8
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市道和田150号線　道路修繕工事

1.6 * 0.9 = 1.4

19.6 - 1.6 = 18.0

床 堀 0.0 ㎥

搬 入 土 0.0 ㎥

土 工 集 計 表

掘 削 19.6 ㎥ 埋 戻 1.4 ㎥

0.0 ㎥

残 土 18.0 ㎥

盛 土



　 　 　 　 　

　　計　第 -1 表 市道和田150号線　道路修繕工事    計　算　表

断 面 平 均 立 積 断 面 平 均 立 積 断 面 平 均 平 積

Sect0.0-6 0.00 0.366 0.234 0.900

Sect0.0 6.00 0.366 0.37 2.2 0.234 0.23 1.40 0.900 0.90 5.40

0.00 0.290 0.600

Sect60.0 60.00 0.290 0.29 17.4 0.600 0.60 36.00

合 計 66.000 19.6 1.4 41.4

測　　点 区間距離
掘削 埋戻し 舗装版取壊し+上層・表層



　 　 　 　 　

　　計　第 -2 表 市道和田150号線　道路修繕工事    計　算　表

延 長 平 均 延 長 延 長 平 均 延 長 延 長 平 均 延 長

Sect0.0-6 6ｍ×2 12.0

Sect0.0 6.0 6.00

0 0.0

Sect60.0 60.0 60.0 60.0

0.6

合 計 66.0 72.6 6.0 60.0

測　　点 区間距離
舗装版切断 VICON台付管 有孔管（Φ200）


