
費　目 工　種 種　　　別 細　　　別 単位 数　量 摘　要

河川整備工 土工
掘削 2.4

床掘 岩掘削 2.3

埋戻し 5.1
土砂運搬処理工

土砂等運搬 土工+大型土のう 7.0

処分費 7.0
舗装工

上層路盤工 M-30 5.3

表層工 再生密粒度As20 5.2
擁壁工

コンクリートブロック積 控え50（35+15） 22.8

裏込コンクリート 18-8-40 3.4 15㎝

裏込砕石 RC-40 8.3

天端コンクリート 18-8-40 6.0

調整コンクリート 18-8-40 6.0

埋戻しコンクリート 18-8-40 6.0

小口止工 Sect0.0 1.0

小口止工 Sect6.0 1.0
仮設工 仮締切工

土のう設置撤去 処理土 袋 2.0
掛樋工

掛樋工 ｍ 21
水替工

ポンプ据付・撤去 箇所 1
作業時排水 日

ポンプ運転 排水量40以上120㎥/ｈ未満 式 1 5日
濁水処理工

土のう設置撤去 処理土 6.0
安全工 安全工

交通誘導員B 人 5.0
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㎥

㎥

ｍ

ｍ
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箇所

工 事 数 量 総 括 表
普通河川　吉尾川　河川整備工事
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5.7 * 0.9 = 5.1

12.7 - 5.7 = 7.0

㎥ 埋 戻

土 工 集 計 表

普通河川　吉尾川　河川整備工事

掘 削 2.4 ㎥
埋 戻
（ダスト）

㎥

5.1 ㎥

大 型 土
の う

8.0 ㎥ 残 土 7.0 ㎥

床 堀 2.3



　 　 　 　 　

　　計　第 -1 表 普通河川　吉尾川　河川整備工事    計　算　表

断 面 平 均 積 断 面 平 均 積 断 面 平 均 積

sect.0.0 0.00 0.64 1.02

sect.2.5 2.50 0.77 0.39 0.98 0.45 0.55 1.13 0.30 0.66 1.7

sect.6.0 3.50 0.00 0.39 1.4 0.34 0.40 1.19 1.65 0.98 3.4

合 計 6.000 2.4 2.3 5.1

測　　点 区間距離
掘削 床掘（岩掘削） 埋戻し



　 　 　 　 　

　　計　第 -2 表 普通河川　吉尾川　河川整備工事    計　算　表

幅 平 均 平 積 幅 平 均 平 積 幅 平 均 平 積

sect.0.0 1.52 1.50

sect.2.5 2.50 0.48 1.00 2.50 0.46 0.98 2.45

sect.6.0 3.50 1.13 0.81 2.8 1.11 0.79 2.77

合 計 6.000 5.3 5.2 0.0

測　　点 区間距離
上層路盤工 表層工



　 　 　 　 　

　　計　第 -3 表 普通河川　吉尾川　河川整備工事    計　算　表

法 長 平 均 積 断 面 平 均 積 断 面 平 均 積

sect.0.0 3.53 1.19 0.506

sect.2.5 2.50 3.71 3.62 9.05 1.24 1.22 3.10 0.523 0.51 1.31

sect.6.0 3.50 4.13 3.92 13.7 1.49 1.37 5.22 0.590 0.56 2.07

合 計 6.000 22.8 8.32 3.37

測　　点 区間距離
コンクリートブロック積 裏込砕石（RC-40） 裏込コンクリート



　 　 　 　 　

　　計　第 -4 表 普通河川　吉尾川　河川整備工事    計　算　表

断 面 1 平 均 断 面 2 平 均 積 断 面 3 平 均 積

土のう 0.0 仮締切工 2.0 濁水処理工 6.0

ポンプ据付・撤去 1.0

合 計

濁水処理工
測　　点 区間距離

仮設道路（土のう） 水替工



§災害復旧事業 大型土のう等数量計算書（河床幅３ｍ未満）

上流平均水深： ｍ ※終点側水深

上流河床幅： ｍ ※終点側河床幅

下流平均水深： ｍ ※起点側水深

下流河床幅： ｍ ※起点側河床幅

工事延長： ｍ

架樋工

ポンプ

※落差をつける

大型土嚢設置

2
.0
ｍ

2
.0
ｍ

1
.0
m

0.3m以上
大型土嚢

水深

1
.0
m

2
.0
ｍ

工
事
箇
所

工
事

延
長

2
.0
ｍ

2
.0
ｍ

0.2
2.5
0.2
2.2
6.0

河床幅3.0ｍ未満



● 仮締切工
・ 河床幅3.0ｍ未満の場合

袋数：Ｎ ＝(上流河床幅×(上流水深＋0.3)＋下流河床幅×(下流水深＋0.3))÷(1.08×1.10)10
＝(2.5×(0.2＋0.3)＋2.2×(0.2＋0.3))÷(1.08×1.10)

個

● 沈砂池
・ 河床幅3.0ｍ未満の場合

袋数：Ｎ ＝河床幅×3÷(1.08×1.10)
＝2.2×3÷(1.08×1.10)

個

● 架樋工
・ 河床幅3.0ｍ未満の場合のみ

延長：Ｌ ＝1＋2＋工事延長＋2＋1＋2＋1＋2＋1＋2＋1
＝1＋2＋6.0+2＋1＋2＋1＋2＋1＋2＋1

ｍ

＝ 1.98

≒ 2

＝ 5.56

≒ 6

＝ 21

＝ 21


