
§1　　数 量 総 括 表

普通河川（砂防指定地）　小谷川



普通河川（砂防指定地）小谷川　　　　　　　　　　　　数　量　総　括　表　

工　種 種　別 細　別 規　格 単位 計算過程の数値 設計計上数値 摘　要

土　　工

土工 式

掘削 土砂 ｍ3 11.9   12     

床掘 土砂 ｍ3 1.9   2     

基面整正 土砂 ｍ2 7.7   8     

法面整形（切土部） 土砂 ｍ2 13.2   13     

埋戻し工 式

埋戻し (1.0m≦W1<4.0m) ｍ3 1.0   1     

残土処分

砂礫土 ｍ3 10.9   11     

軟岩 ｍ3 1.9   2     

石・ﾌﾞﾛｯｸ積工

ブロック積工

練積ブロック
ブロック積
控35cm ｍ2 13.2   13     

裏込砕石 RC-40 ｍ3 5.0   5     

調整コンクリート ｍ 5.0   5     

天端コンクリート ｍ 5.0   5     

小口止め工 箇所 2.0   2     

埋戻しコンクリート ｍ 5.0   5     

取り壊し工 舗装取壊
アスファルト舗装
T=5㎝ ㎡ 5.0   5     

AS舗装切断 T=5㎝ ｍ 6.0   6     

運搬・処分 AS殻 ㎥ 0.3   0.3     

舗装工 アスファルト舗装
表層t=5㎝
再生密粒度AS ㎡ 2.5   3     
路盤t=10㎝
M-30 ㎡ 2.5   3     



普通河川（砂防指定地）小谷川　　　　　　　　　　　　数　量　総　括　表　

工　種 種　別 細　別 規　格 単位 計算過程の数値 設計計上数値 摘　要

仮設工

仮締切工 掛樋工 φ300 ｍ 20.0   20     

仮締切工 大型土のう設置 個 1.0   1     

汚濁防止工（沈砂池工） 大型土のう設置 個 4.0   4     

締切排水工 締切排水 式 1.0   1     

安全工

交通誘導員B 人 4.0   4     



§2　　土　　　工



　

小谷川 三次市作木町西野　地内 土量配分表

　 　

掘削工

機械掘削  C(SE)(礫質土)：＝ 11.9 1.0 * 0.9 = 1.0 0.0 

機械掘削 E (軟岩) : = 1.9 1.0 

11.9 - 1.0 = 10.9

合計：ΣC＝ 11.9  流用土合計 ＝ 1.0 

礫   質   土     = 10.9 

軟岩 ＝ 1.9 

残土処分合計（砂質土）  =10.9 

1.9 

Ｆｕ  ＝

Ｆｕ  ＝

 計第 0 　表

発　生　土 流  用  土

埋戻（堤外）

床掘工 埋戻（堤内）

残土処分合計（軟岩）  =

残土処分



 計第 1 　表 土　　工　　　　数量集計表

工種 細別 規格 単位 数量 備考

掘　削

掘削 土　砂 m3 11.9 C(SE)

床　掘

掘削 軟岩 m3 1.9



計第 2 表 　土　工     　　　  数 量 計 算 書

断面 平均 立積 断面 平均 立積

ST.0 2.4 ----- ----- 0.1 

ST.2.5 2.5  2.0 2.20 5.5 0.5 0.30 0.8 

ＳＴ.5.0 2.5  3.1 2.55 6.4 0.4 0.45 1.1 

小　計 5.0  11.9 1.9 

測   点 距　離 摘　要
掘削(SE) 掘削（軟岩）



計第 2 表 　土　工     　　　  数 量 計 算 書

断面 平均 立積 断面 平均 立積

ST.0 2.5 ----- ----- 0.2 

ST.2.5 2.5  2.4 2.45 6.1 0.2 0.20 0.5 

ＳＴ.5.0 2.5  3.3 2.85 7.1 0.2 0.20 0.5 

小　計 5.0  13.2 1.0 

測   点 距　離
法面整形 埋戻し

摘　要



計第 2 表 　土　工     　　　  数 量 計 算 書

幅 平均 立積 断面 平均 立積

ST.0 1.5 ----- ----- 

ST.2.5 2.5  1.5 1.50 3.8 

ＳＴ.5.0 2.5  1.6 1.55 3.9 

小　計 5.0  7.7 0.0 

測   点 距　離
基面整正

摘　要



 計第 3  表 　取り壊し工   　　　  数 量 計 算 書

舗装版切断

W' 平均 数量 延長

ST 0.0 1.0 0.5 

ST 2.5 2.5  1.0 1.00 2.50 2.5 

ST 5.0
2.5  1.0 1.00 2.50 2.5 

0.5 

小　計 5.0  5.0 6.0 

測   点 距　離 摘　要
アスファルト舗装取壊



 計第 3  表 　アスファルト舗装工   　　　  数 量 計 算 書

路盤

W' 平均 数量
W 平  均 数  量

ST 0.0
0.5 0.5 

ST 2.5
2.5  0.5 0.50 1.25 0.5 0.50 1.25 

ST 5.0
2.5  0.5 0.50 1.25 0.5 0.50 1.25

小　計 5.0  2.5 2.5 

測   点 距　離
アスファルト舗装

摘　要



§3　　ブロック積擁壁工



 計第 4　表 ブロック積擁壁工　　　　数量集計表

工種 細別 規格 単位 数量 備考

ブロック積工

練積ブロック
ブロック積　控え

35cm m2 13.2

同込材 割栗石(50～150) m3 13.2

裏込砕石 RC-40 m3 5.0

天端コンクリート 〃 5.0

調整コンクリート 〃 5.0



ブロック積擁壁　　    数 量 計 算 書

SL:ブロック積 G:裏込砕石 SL':裏込砕石背面整形

SL 平均 面積 G 平均 立積 SL' 平均 面積

ST.0 2.5 1.0 2.5

ST.2.5 2.5  2.4 2.45 6.1 1.0 1.00 2.5 2.4 2.45 6.1 

ＳＴ.5.0 2.5  3.3 2.85 7.1 1.0 1.00 2.5 3.3 2.85 7.1 

小計 41.0  13.2 5.0 13.2 

合　計 13.2 5.0 13.2 

 計第 5 表

測   点 距離



ブロック積擁壁　　    数 量 計 算 書

断面 平均 数量 断面 平均 数量 SL' 平均 面積

ST.0 0.4

ST.2.5
2.5

0.36 0.38 1.0 

ＳＴ.5.0 2.5 0.36 0.36 0.9 

小計

合　計 1.9 0.0 

 計第 5 表

測   点 距離
埋戻しコンクリート



天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　　数量計算書

10m当り

名  称 規  格 算           式 単位数量

σck=

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 (0.894+0.904)*0.10/2*10.0 0.90 m3

一般型枠 無筋構造物 0.10*1.077*10.0 1.08 m2

化粧型枠 無筋構造物 0.10*1.118*10.0 1.12 m2



調整ｺﾝｸﾘｰﾄ　　数量計算書

10m当り

名  称 規  格 算           式 単位数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ σck=18N/mm2 0.500*0.250*1/2*10.0 0.63 m3

一般型枠 無筋構造物 0.250*10.0 2.50 m2



小口止工（起点側）　　数量計算書

箇所当り

名  称 規  格 算           式 単位数量

σck= (1/2*(0.894+1.309)*2.5)*0.30

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 0.83 m3

(1/2*(0.894+1.309)*2.5)*2

一般型枠 無筋構造物 5.51 m2

化粧型枠 無筋構造物 2.5*0.300 0.75 m2



小口止工（終点側）　　数量計算書

箇所当り

名  称 規  格 算           式 単位数量

σck= (1/2*(0.894+1.309)*3.34)*0.30

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 1.10 m3

(1/2*(0.894+1.309)*3.34)*2

一般型枠 無筋構造物 7.36 m2

化粧型枠 無筋構造物 3.34*0.300 1.00 m2



 計第 6  表 ブロック積工　　　　数 量 計 算 書

調整コンクリート 天端コンクリート

測   点 延　長 測   点 延　長 測   点 延　長

ST.0 ST.0

ST.2.5 2.5  ST.2.5 2.5  

ＳＴ.5.0 2.5  ＳＴ.5.0 2.5  

(5.0) (5.0)

合　計 5.0  5.0  

m m



 計第 8 表 ブロック積工　　　　数 量 計 算 書

測   点 箇所

ST.0 1.0  

ST.5.0 1.0  

合　計 2.0   合　計 0.0   合　計 0.0   

1号小口止工



§５　水　替　工



 計第 7 表 水　替　工　　集計表

工種 規格 細別 単位 数量 備考

水替え工

締切工 袋 1.0 1袋

架樋工 Φ300ｍｍ ｍ 20.0 20ｍ

沈砂池工 袋 3.5 4袋



大型土のう等数量計算書（河床幅３ｍ未満）

上流平均水深： ｍ ※終点側水深

上流河床幅： ｍ ※終点側河床幅

下流平均水深： ｍ ※起点側水深

下流河床幅： ｍ ※起点側河床幅

工事延長： ｍ

架樋工

ポンプ

※落差をつける

大型土嚢設置

Ver.H30.08.01
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● 仮締切工

・ 河床幅3.0ｍ未満の場合

袋数：Ｎ ＝(上流河床幅×(上流水深＋0.3)＋下流河床幅×(下流水深＋0.3))÷(1.08×1.10)

＝(1.0×(0.1＋0.3)＋1.4×(0.3＋0.3))÷(1.08×1.10)

個

● 沈砂池

・ 河床幅3.0ｍ未満の場合

袋数：Ｎ ＝河床幅×3÷(1.08×1.10)

＝1.4×3÷(1.08×1.10)

個

● 架樋工

・ 河床幅3.0ｍ未満の場合のみ

延長：Ｌ ＝1＋2＋工事延長＋2＋1＋2＋1＋2＋1＋2＋1

＝1＋2＋5.0+2＋1＋2＋1＋2＋1＋2＋1

ｍ＝ 20

＝ 1.04

≒ 1

＝ 3.54

≒ 3.5

＝ 20


