
付近見取図

工事場所
ｼﾞﾐｰ･ｶｰﾀｰｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ

至
世
羅

至上下

三次市甲奴町本郷10940

三次市役所甲奴支所

甲奴駅

甲奴保育所

ゆげんき

甲奴郵便局

1,631.49㎡

【　指示事項　】

万一火災等での損害は、請負者で負担願う事になるので、工事の出来形（可燃部分）に応じ

火災保険を締結すること。

その最終保険契約期間は、完成日より20日間延長した期日とすること。

4.振動・騒音等には十分な対策を講じて工事を行うこと。
もしこれらに関する注意及び苦情の申し出があった場合は、請負者において解決を図ること。

5.作業場は常に整理整頓を心掛け、毎日作業終了後清掃を行うこと。

6.着手届けに添付する工程表は、綿密な計画によって作成すること。

毎日最低１回は工程表の見直しを行い、７日以上の遅れが生じた場合は再度工程表を作成

提出し係員の承認を得ること。

7.水道等の既存設備を使用する場合は、事前に使用願いを提出し承認を得ること。

8.図面を製本し提出すること。・Ａ４版　２　部（表紙付、契約用）

9.不明な点については、係員と協議の上施工すること。

1.工事に必要な諸官庁その他への手続きは一切請負者にて行うこと。

2.工事車両等の運行については、交通安全に最善の注意を払うこと。
万一事故等が発生した場合は、担当者に連絡するとともに諸請負者で保証し解決を図ること。

・Ａ３版　　　部（現場用）

・Ａ４版　３　部（現場用）

【　注意事項　】

3.消火器等を設置して火災等発生しないよう最善の注意し解決を図ること。

11.工事着手前に大気汚染防止法第18条の15第1項，3項による調査を行うこと。

この場合、有料とするので、係員の指示に従い速やかに納付すること。

カーター記念球場

１階

２階

３階

962.17㎡

207.95㎡

2,801.61㎡延床面積

真北

10.解体撤去及び産業廃棄物の処分については、関係法令に基づき届け等を含め、適切に処分すること。

必要に応じてマニフェストを提出すること。

　　　入札に先立って入札参加者において数量を算出し、それに基づいて入札価格を決定し入札に臨むこと。

　　　尚、内訳明細書の数量等に疑義がある場合は入札日前の所定の期間内に協議書を提出ください。

※別紙提示の内訳明細書の取扱いについて

　　　現場説明書及び設計図を最優先とし、内訳明細書はあくまでも参考資料とすること。

工事概要
 

　本工事は、ジミー・カーターシビックセンターの内壁改修工事です。

　

 

 

 

　Ⅱ.工事工程等

　　①事前に関係者（社会教育課・都市建築課・カーターセンター・設計事務所・協力業者等）と協議を行い、

　　　詳細工程表及び総合仮設計画書を作成し、承諾を得た後工事に着手してください。

　　②全体の工期は入札要綱の通りです。

　

　Ⅲ. 備品等の移動及び復旧

　　①備品等の支障になる物の移動及び復旧等は全て工事請負の負担に行ってください。 

　Ⅳ. 工事監理を建築設計事務所に委託しておりますので提出書類等は工事監理者を通して提出ください。

工 事 名 称

施 設 所 有 者
住　所

氏　名

地名地番

敷地面積

施 設 概 要

建物用途

工事の種別

構　造

階　数

建築面積

床面積

内壁改修工事

施 設 概 要

広島県三次市甲奴町本郷10940

ジミー・カーターシビックセンター内壁改修工事

3,986.64㎡

３階

RC造一部Ｓ造

建築基準法ー集会場

1,631.49㎡

広島県三次市十日市中二丁目8番1号

三次市長　福岡 誠志

消防法ー（一項ロ）集会場

　　また、工事手順、安全対策、騒音対策等の内容を記載した総合仮設計画書を

　　尚、下請協力業者は実績のあるものとし係員の承諾を得るものとします。

技術的内容を記載した施工計画書、施工図並びに詳細工程表を作成してください。

　　作成し係員の承諾を得て工事に着手してください。

12.契約工期の2週間前には工事を完了するとともに、所定の書類を提出し完了検査を受けること。

※提出書類表紙(工事打合せ簿)に監理者押印欄を記入の事。
※提出書類様式は発注者HPからダウンロードして作成の事。
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56

55

54

53

52

51

50

49

48

下請業者名簿共

46

47

45

44

43

42

41

３ 14日以内施工体制台帳及び施工体系図

工事名 請負業者

提出書類一覧

項　　目 部数 提 出 期 日 備　　考

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

19

18

20

21

23

22

24

25

27

26

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

着手届（発注者書式）

主任技術者・監理技術者・現場代理人通知

同上誓約書及び経歴書（書式は自由）

工事カルテ（コリンズ）

詳細基本工程表

見積書（請負者が算出した数量による内訳明細書）

３ 契約後速やかに

14日以内

14日以内

10日以内

14日以内

14日以内

※提出書類はＡ４又はA3二つ折とする事。

雇用関係証明書添付

免許証等（写し）添付

請負契約500万円以上

Ａ３版程度

Ａ４版

40

３

３

３

３

３

工事監理者にも提出の事

5日以内

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

退職金共済制度(建退共) 14日以内

10ｃｍ用程度5日以内提出書類綴込み用空ファイル

Ａ３版程度の図面添付

原図を訂正のこと

写真添付のこと

工期の20日延長

ＣＤデータ

４週（公共機関試験）

ミルシート等

省略不可

随　時

完了時

工事着手前

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

随　時

随　時

着工前

各工事着手前

各工事着手前

7日以内

工事着手前

随　時

資材搬入前

各工事着手前

上記以外に発注者、監督員の指示によるもの

総合仮設計画書（安全計画書含む）

完成写真（撮影箇所は監督員の指示による）

休祭日作業届

水道メーター指針表

電気メーター指針表

水圧試験報告書

ガス気密試験報告書

接地抵抗試験表

テレビ共聴電解強度試験表・画面解像度表

電気絶縁抵抗試験表

鍵番号表及鍵引渡書

各工事保証書(防水，各機器等)

竣工図（文字入り製本・Ａ３版二つ折）CD共

社内検査表（チェックリスト添付）

工事打合簿，工事指示書，工程会議資料等

工程指定の報告書（法　第12条3項）

アスファルト調合表、試験表

塗装関係の使用量の報告書

材料出荷証明書

工事写真

施工計画書

施工図・製作図・承認図

コンクリート圧縮試験結果表

コンクリート配合表

鉄筋及び鉄骨試験表

工事履行報告書(現況写真添付のこと)

主要資材購入先名簿

材料承認願い等

大気汚染防止法証明書 着工迄に 大気汚染防止法第18条の15第1項，3項３

質疑回答書

工事材料搬入・検査報告書(材料確認書)

各種試験成績書(アンカー引抜，溶接探傷等)

機能及び性能試験成績書

３

３

３

３

必要に応じて

随　時

随　時

工事用保険証の写し(火災保険共）

３

事由発生後14日以内

再生資源利用計画書 ３ 工事着手前

各工事着手前

完了時

３社会保険等

安全実施報告書（KY,パトロール,安全日誌等） ３

各種試験報告書

納入実績量共

空缶等確認出来る写真共

既設設備を使用する場合

既設設備を使用する場合

再資源化等報告書 ３ 完了後速やかに

受領後速やかに３産廃契約書及びマニフェスト写し

下請負業者一覧表（メンテナンス用） ３ 完了時

契約時建設リサイクル法届

給水装置工事申込書 ３ 工事着手前

工事着手前３排水設備等計画確認申請書

消防設備設置計画書 ３ 工事着手前

完了14日前迄に３完成通知届

引渡書 ３ 検査通知後14日以内

随　時３出来高請求書

写真添付

住所，電話他記載

完了届共

写真添付

３

３

３

３

３

期間別工事工程報告書(現況写真添付のこと) 工程が確認できるように撮影

３

３

毎月7日までに３

毎月２回

随　時

完了時

ＣＤデータ

58

工事状況が確認できる写真添付

必要に応じて提出する

必要に応じて提出する

照明器具コンデンサー等

ジミー・カーターシビックセンター内壁改修工事

ジミー・カーターシビックセンター施設名称

　　別紙仕様書、設計図書等により入念に施工を行ってください。
　　不明な点は係員と協議を行いその指示によってください。

特記事項

1・タイル剥し後、壁全面のひび割れ、浮き、欠損部分等の(幅、長さ、面積・マーキングを含む)の調査を行ってください。

2・調査後、結果を展開図に記載し数量表と共に監督員に提出して下さい。

3・上記の結果を基に下地部分の改修方法、範囲等を決めるものとします。

4・工事中、落下物の恐れのある作業時には地上に安全誘導員及び監視員を配置して下さい。

尚、タイル下の状況が不明な為、モルタル浮き部分及びクラック処理部分の改修は内訳明細書の参考数量にて増減を行う

改修工事の為、事前に現地をよく確認したのち

工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永 井 一 級 建 築 士 事 務 所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
A １

設計図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

工事概要・付近見取図 ジミー・カーターシビックセンター内壁改修工事



保証書 ・防水工事　・金属板葺き　・元請け業者、防水施工業者の連名　・保証期間：10年　・ﾒーｶｰ保証共１７

・評定品

別途工事１４

工事種目１３

・現場説明書による　　　　　　　・構外搬出適切処理　　

工作物のスランプ　１５又は１８ｃｍ（建物躯体はS-０１図参照）

・２１

・発注強度は上記設計基準強度＋Ｓ（構造体強度補正値）とする。

　　※Ａ形　　　・Ｂ形　　　・図示

※Ｄ２９以上　・ＳＤ３９０
　　・建設廃棄物処理施工計画書

（　・建設発生土　・コンクリート塊　・アスファルトコンクリート塊　・建設発生木材　・鉄くず）

　　（建築工事編）（最新版）」（以下、「標仕」という。）

１２ 延床面積

RC造一部Ｓ造　3階建て

集会場

指定なし

・構造参照

　・全ての箇所の鉄筋の最小かぶり厚さは下表による。

普通コンクリートの水セメント比は65％以下とする。水セメント比１１

９ 適用及び適用個所について断熱材兼用型枠

塗装の有無　　　・無し　　・有り型枠１０

　　標仕１９章内装工事１４断熱材による。

※普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種（但し、シリカセメントを除く）

７

６
（７．２．２）（７．１２．４）

（７．６．１１）（表７．６．２）
（７．６．１１）・２．５％

・図示
※４．０％
※第６水準

ＡＯＱＬ
検査水準

※トルシア形高力ボルト　　・ＪＩＳ形高力ボルト　　・溶融亜鉛めっき高力ボルト

溶接部の試験

高力ボルト

※標仕７．６．１１（ｂ）による

・放射線試験
・マクロ試験

試験の種別 試験箇所 試験方法

・図示
※超音波探傷試験 完全溶込み溶接部

５
　切断する個所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
鋼製エンドタブエンドタブ

４ 改良型スカラップスカラップ

ＳＳＣ４００
ＳＳ４００

使用箇所種類の記号
３ （７．２．１）（７．２．１０）（表７．２．１）鋼材の材質鋼材

※ＪＩＳ規格による
※ＪＩＳ規格による
※ＪＩＳ規格による
※ＪＩＳ規格による
※ＪＩＳ規格による

規格等

２ （７．１．４）適用する施工管理技術者

（
構
造
設
計
標
準
仕
様
に
よ
る
）

　に定める「（M）グレード」として国土交通大臣から認定を受けた工場又は同等以上の能力

鉄
骨
工
事

７ １ （７．１．３）

　のある工場。

・建築基準法第７７条の４５第１項に基づき国土交通大臣から性能評価機関として認可を受けた

　　※図示　　　　　　
　鋼材と溶接材料の組み合わせと溶接条件
　適用箇所　・図示　　・柱、梁、ブレースのフランジ端部の完全溶け込み溶接部
入熱、パス間温度の溶接条件

　（株）日本鉄骨評価センター又は（社）全国鐵構工業協会の「鉄骨製作工場の性能評価基準」

・監督職員の承諾する製作工場
製作工場の加工能力鉄骨の製作工場

・１８

測定はアクティブ型採取測定機器により行う。

・カラー

　※完成図（ＣＡＤデータ共）　　提出部数　　※各３部　　・　　部

　　　④旧ＪＡＳのＦｃｏ規格品　
　　　③旧ＪＩＳのＥｏ規格品
　　　②建築基準法施行令第２０条の５第３項による国土交通大臣認定品
　　　①ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆規格品

　　第三種

　　　　　ｂ．接着剤等不使用

　　　　　ｅ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用
　　　　　ｄ．ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用
　　　　　ｃ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用

　　　　　ｆ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

　　　②建築基準法施行令第２０条の５第４項による国土交通大臣認定品

　　　　　ａ．非ホルムアルデヒド系接着剤使用
　　　③下記表示のあるＪＡＳ規格品

　　　①ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆規格品

　　規制対象外

　　　ムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。

　また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。

　　　什器等は、ホル

　　　いものとする。
　　　散が極めて少な

　　　て少ないものとする。
　　　ンを放散しないか、放散が極め　　　剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼ

　　　難揮発性の可塑
　　　とする。

　　　めて少ないもの
　　　極めて少ないものとする。

　　　デヒドを放散しないか、放散が　　　の他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアル
　　　クルボード、そ

次の１）から５）を満たすものとする。
するものとし、

　４）塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放

　５）１）、３）及び４）の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の

　３）接着剤はフタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシルを含有しない

　２）保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極

　１）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティ

８ 　本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有
建築材料等
化学物質を放散する

　使用する材料・製品はアスベストが含有しないものとすること。
　場合は、監督職員の承諾を受ける。

（１．５．９）
施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの濃度
測定し、報告すること。

着工前の測定　　　・行う

・ウレタン防水工事作業　　　・シーリング防水工事作業

・型枠施工　・コンクリート圧送施工

１１ 化学物質の濃度測定

１０

・ブロック建築　・ＡＬＣパネル施工

・造園

（１．５．２）技能士

・カーテンウォール施工　・サッシ施工　・ガラス施工
・サッシ施工　・ガラス施工　・自動ドア施工

・建築板金（内外装板金作業）

ブロック・ＡＬＣパネル工事

技能検定の職種

・アスファルト防水工事作業　・合成ゴム系シート防水工事作業

適用工事種別

カーテンウォール工事

・とび

・左官

・タイル張り

・内装仕上げ施工（鋼製下地工事作業）

・建築大工

・石材施工（石張り施工）

・鉄筋施工（鉄筋組立て作業）

石工事

防水工事

鉄骨工事
コンクリート工事
鉄筋工事

木工事

左官工事
金属工事

タイル工事

屋根及びとい工事

建具工事

・塗装（建築塗装作業）
・プラスチック系床仕上げ工事作業
・ボード仕上げ工事作業　・表装（壁装作業）

塗装工事
内装工事

植栽工事

９ 　標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。特別な材料の工法

等品を使用する　また、備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同

の限りではない。　承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこ
　外部機関（（社）公共建築協会「建築材料等評価名簿」）が発行する資料等の写しを監督職員に提出して

明となる資料又は

　マークの表示のない材料及びその製造者等は、次の（１）～（６）の事項

　（３）安定的な供給が可能であること

　（４）法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること

　（６）販売、保守等の営業体制が整えられていること
　（５）製造又は施工の実績があり、その信頼性があること

　（２）生産施設及び品質の管理が適切に行われていること
　（１）品質及び性能に関する試験データが整備されていること

　なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証

を満たすものとする。
ＪＩＳ及びＪＡＳ７ 　本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、建築材料等

　画書に添付すること。なお、これにより難い場合は、監督員と協議すること。
　行い、施工計

　入力を行うものとする。
　に当該システムにデーターの　請負者は施工計画時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合は速やか

　象工事であり、

　なお、本工事では広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。
　適正に処分すること。　搬入する建設廃棄物については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、

　最終処分場に

　また、再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書について、当該システムにより作成を

（８）本工事は、建設副産物情報交換システム（（財）日本建設情報総合センター）の登録対

（７）産業廃棄物の処理に係る税について、本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の

　従って，正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。　でいる。
　経済的になるものを見込ん　入条件が合うものの中から，運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も

　施設のうち受（６）本工事における再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は，前記（５）に掲げる
　市）が，廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設で処理すること。

（広島市，呉市，福山

３

２

４

施工箇所　　・建物内土間コンクリート下（全面）

　　　　　　・深礎

※１０００万画素以上※３

※3　

　　提出すること。
　　を確認し，工事完成時に次の書類を監督員に　に従い建設廃棄物及び特定建設資材が適正に処理されたこと

　「建設廃棄物処理施工計画書」

　に応じて現地による確認，立入検査を行うこと。
　とともに，必要に応じて現地に　利用促進計画書」のとおり建設廃棄物が適正に処理されたことを確認する

　及び「再生資源

　　　　　　２者の業務委託契約書の写し
　　　　エ　建設工事の元請け業者と処理業者（収集，運搬，中間処理・最終処分）との
　　　　ウ　処分場の現地確認写真
　　　　イ　運搬ルート及び処分場の位置，事業の範囲，処理能力，処理方法を明示したもの。
　　　　ア　廃棄物処理業者（収集，運搬，中間処理・最終処分）の許可の写し
　　　以下の書類を添付すること。

　①元請け業者は，工事着手前に，次の書類を監督員に提出すること。
（４）提出書類

（３）建設工事の元請け業者は，「建設廃棄物処理施工計画書」，「再生資源利用計画書」

　る事項について告知すること。
　営むものに対して，建設リサイクル法第１２条第２項に基づき，法第１０条第１号から第５号までに掲げ
　発揮する工作物の工事以外の部分を他の建設業を営む者に請け負わせようとする時は，当該他の建設業を
（２）元請け業者は，請け負った建設工事の全部若しくは主たる部分及び他の部分から独立してその機能を

　）を遵守し，適正に処理すること。
　（以下「廃掃法」する法律」（以下「建設リサイクル法」。）及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

　「建設工事に係る資材の再資源化等に関　ルト・コンクリート及び木材）が廃棄物になったもの）については，
　また，元請け業者は，本工事により発生する特定建設資材廃棄物（特定建設資材（コンクリート，アスファ

※Ｄ１９～Ｄ２５　・ＳＤ３４５
・ＳＤ２９５Ａ

種類の記号

２１　（　　　）種かつ（　　　）Ｎ／ｍｍ　以上

指示による

３部※Ａ２版２ツ折張り合せ製本（仕様は監督職員と打合せによる。）

※Ａ３版２ツ折張り合せ製本 ３部
　部※Ａ２版２ツ折張り合せ製本

設計原図を訂正の上、提出する。

　　　ア　マニフェスト（産業廃棄物管理票）Ａ・Ｄ・Ｅ票の写し及び再生資源化に係るものについては， ※Ｈ形　　　　　　　　・図示

７ 設計基準強度　※１８Ｎ／ｍｍ無筋コンクリート

（
構
造
設
計
標
準
仕
様
に
よ
る
）

１
２

コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事

（６．１．４）
設計基準強度
普通コンクリートの６

設計基準強度Ｆｃ（Ｎ／ｍｍ　） 施工箇所

８

６

５

４

３

２

（６．１４．３）

（６．３．５）（６．４．８）

（６．３．３）（６．５．４）

（６．３．２）（６．１３．２）（６．１６．２）（表６．３．１）

（６．２．３）

（６．１．５）（６．４．１～２）（表６．１．１）

２２

２

３

Ｇ

　諾を受ける。

　凹凸状態とする。高圧水洗工法の目荒しを行う場合は、水圧５０Ｎ／ｍｍ　以上かつ、２．５分／ｍ　
　以上とし、施工計画書を監督に提出し承諾を受ける。また、目荒しの状態は、事前に監督職員に承

・　コンクリートの増打ち厚さ　　※２０ｍｍ　　

　ＭＣＲ工法を行う場合は、せき板面にＭＣＲ工法用気泡ポリエチレンシート張りとし、仕上がり面

※Ａ
・Ｂ（※コンクリート中のアルカリ総量Ｒｔ＝３．０ｋｇ／ｍ　以下）

※施工範囲は図示による。

外装タイル後張り面の躯体表面の処理

※混和剤　　・混和材

アルカリシリカ反応による区分

・高炉セメントＢ種　　　（・　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

普通ポルトランドセメントの品質は、ＪＩＳ　Ｒ　５２１０に示された規定の他、次の規定の全てに適合する
ものとする。ただし、無筋コンクリートに用いる場合を除く。

※Ⅰ類　　・Ⅱ類

表面の処理
コンクリート躯体

混和材料

骨材の種類

セメントの種類

スランプ

コンクリートの類別
レディーミクスト

４０２Ｊ／ｇ以下２８ｄ
７ｄ ３５２Ｊ／ｇ以下

水和熱

１００×１２５以上の原板を使う場合は、監督職員にあらかじめべた焼を提出し確認を受ける。

※２　

30　　　　※風速（Ｖｏ＝　　　　　　　）
　　　　※地表面粗度区分（　・Ⅰ　・Ⅱ　・Ⅲ　・Ⅳ）

　　　　　　（バルコニー、開放廊下、屋外階段、１階ポーチ下を除く）
　　　　　　・１階の室内となる部分のコンクリート下

・建築工事標準詳細図（国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課監修　最新版）
１

防火，　準防火，　指定なし，　法２２条区域

（
構
造
設
計
標
準
仕
様
に
よ
る
）

（
構
造
設
計
標
準
仕
様
に
よ
る
）

地
業
工
事

７

（１．７．１～３）（表１．７．１）

工事写真 ・「営繕工事電子納品要領（案）（平成１４年１１月改訂版）」による。１６

内部（　　　　　　　）

１３

１５

１４

１２

　※施工図　　　　　　提出部数　　※３部　　　・　　部

　※施工計画書　　　　提出部数　　※３部　　　・　　部
　※保全に関する資料　提出部数　　※３部　　　・　　部

※図示　　　・設計ＧＬ＝現状ＧＬ　（既設建物に準ずる）

設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。

電子データは、ＲＧＢ（フルカラー）、ＪＰＥＧ形式最高画質とし、ＣＤ－Ｒにて提出とする。
撮影業者　※監督職員の承諾する撮影業者（ただし、建築完成写真撮影の実績のある業者とする。）

下記のものを監督職員に提出する。ただし、原板は撮影業者の保管とする。　

設計ＧＬ

設備工事との取合い

完成写真
原板の大きさ（ｍｍ）提出部数撮影箇所数分類・規格

　　　　３２４×４００（ｍｍ）

※３００ｄｐｉ以上
・電子データ

※カラー半切木製パネル 外部（　　）内部（　　）

外部（　）内部（指示）

　　　　※キャビネ版 ※１００×１２５以上

　　　（他に外観正面１カットのみ５枚（カラーキャビネ版）提出）
　　　　※べた焼

※作成する　　　・作成しない完成図等

報告の様式等については、現場説明書による。

（５）本工事で発生した建設資材廃棄物は，広島県（環境局）及び保健所設置政令市
　　　イ　収集，運搬の写真，中間処理場・最終処分場（直接最終処分の場合のみ）への処分、状況の写真
　　　　　受入伝票の写し（マニフェストは原則として厚生労働省が示す全国統一のマニフェストを使用）

　　　以下の書類を添付すること。

　②元請け業者は，「再生資源利用計画書」，「再生資源利用促進計画書」及び

　を遵守し，建設副産物適正処理推進要綱に基づき適正に処理すること。
（１）建設工事（解体撤去工事も含む）から発生する建設廃棄物は，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
・上記以外　１．１．１３（ｂ）（５），及び監督職員との協議による。

・再生資源化を図るもの
・現場再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・特別管理産業廃棄物　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・引渡しを要するもの　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・要　　　・不要

・建築鉄骨設計基準・同解説（建設大臣官房官庁営繕部監修　最新版）
・工事写真の撮り方（改訂第二版）建築編（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

３

２

１

６

５

４
電気工作物の保安の業務を行うものとする。
　工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、

（１．３．８）

（１．３．５）

（１．３．３）

（１．２．２）

（１．１．４）

　　　　・積雪区分　建告示第１４５５号　４０ｃｍ（構造参照）

・建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。

※適用する

適用基準等

発生材の処理等

条件明示項目

電気保安技術者

品質計画

工事実績情報の登録

一
般
共
通
事
項

１

章 特　　記　　事　　項項　　目

（１）図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書

（６）Ｇ　印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」の特定調達品目を示す。

※　　　　　印と　　印の付いた場合は、共に適用する。
　　　　　印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
（２）特記事項は、　　印の付いたものを適用する。

（３）特記事項に記載の（　　　　）内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
（４）特記事項に記載の（別　　　）は（５．３．７）による別図「各部配筋」の当該項目を示す。
（５）製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。また（　）内は製品名を示す。

（１）項目は、番号に　　印の付いたものを適用する。
２．特記仕様

１．共通仕様

Ⅱ　建築工事仕様

３ 構内既存の施設　　※利用できない　　・利用できる（※有償　・無償）工事用電力

１０

９

８

６

５

４

（５．４．９）

（別７．３）

（別７．１）（別表７．１～３）

（別４．２）（別表４．３～４）

（別２．２）

（別２．１）

（５．３．１）（別１．１）

※超音波探傷試験　　　・引張試験

・Ａ種　　・Ｂ種　　　・Ｃ種　（　　　　ヶ所）

※Ｈ形　　・ＭＨ形　　・Ｍ形

※行う　　　・行わない

・Ａ形　　　・Ｂ形　　　※図示

圧接完了後の試験

機械吊上げ用フック

梁貫通孔の補強形式

床開口部の補強

帯筋

最上階柱頭補強

杭頭補強
既製コンクリート杭の

２

１

鉄
筋
工
事

（５．３．４）

（５．２．１）（表５．２．１）

呼び名１９ｍｍ以上の柱、梁の主筋　　※ガス圧接　・重ね継手　鉄筋の継手

鉄筋の種類５
呼び名（ｍｍ）

※Ｄ１６以下　

３ （５．３．５）最小かぶり厚さは目地底から算定する。鉄筋の最小かぶり厚さ

標仕表５．３．６の値に加える寸法（ｍｍ）
※２０

施工箇所

４

３

２

（４．６．６）

（４．６．３）

（４．５．４）

（４．５．５）

（４．５．４）
（４．５．３）

（４．５．３）（表４．５．１）

Ｇ

２

※再生クラッシャラン　　　・切込み砂利及び切込み砕石

堀削工法　　・アースドリル工法（・安定液使用　・無水堀削）
鉄筋の種類　　５章鉄筋工事の鉄筋の種類による

コンクリートの種別及び設計基準強度

セメントの種類　６章コンクリート工事のセメントの種類による

　　　　　　・拡底杭工法（※安定液使用　・　　　　　）

側壁測定　　・行う（　　　　　　　　　　　　）　・行わない

　　　　　　・オールケーシング工法（孔内の水張　・行う　・行わない）
　　　　　　・リバース工法

　　　　　　・場所打ち鋼管コンクリート杭工法

床下防湿層

砂利地業

杭地業
場所打ちコンクリート

（４．３．３～５）
（４．３．６）
（４．３．２）
（４．３．７）

（４．３．１～２）

セメントの種類　６章コンクリート工事のセメントの種類による

　　　　　杭周固定液　　・使用する
　　　　　Ｈ１３国交告１１１３号第６による支持力算定式でα＝２５０程度を採用できる工法
　　　　　工法　　・プレボーリング拡大根固め工法　　・中堀拡大根固め工法
　・特定埋込み杭工法
施工法
杭の継手　　　建築基準法に基づく指定又は認定を受けた継手を使用してもよい。
先端部形状　　※開放形　　　　　・閉そく平たん形
杭頭の処理　　※切断しない　　　

　※高強度プレストレストコンクリート杭
種類

地業
既製コンクリート杭

継手数 セット数 備考杭径（ｍｍ）
試験杭

杭長（ｍ）及び種別

本　杭

２

１

土
工
事

（３．２．３）（表３．２．１）

（３．２．５）

Ｇ

・構内指示の場所にたい積　　　　・構内指示の場所に敷き均し

　　　・建設汚泥から再生した処理土
種別　・Ａ種　　　※Ｂ種　　　・Ｃ種　　　・Ｄ種

建設発生土の処理

埋戻し及び盛土

２

１

仮
設
工
事 （２．３．１）

（２．３．１）

（２．３．１）

構内既存の施設　　※利用できない　　・利用できる（※有償　・無償）工事用水

監督職員事務所

耐火建築物　準耐火建築物イ　 準耐火建築物ロ－一　 準耐火建築物ロ－二　 その他

容積率

新築　　増築　　改築　　移転　　用途変更　　大規模の修繕　　改修

１１
１０
　９
　８
　７
　６
　５
　４
　３

　２
　１

Ⅰ　工事概要

建築面積
敷地面積
建築種別
構造階数
工事種別
主要用途
建ペイ率
防火地域
用途地域

建築場所
工事名称

　　・再生資源利用実施書　　　　　・再生資源利用促進実施書

　　・再生資源利用計画書　　　　　・再生資源利用促進計画書

測定対象室　　　　・図示　　　
測定箇所数　　　　・図示　　　

規模及び仕上げの程度は現場説明書による

ジミー・カーターシビックセンター内壁改修工事
三次市甲奴町本郷10940番地

・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・・ ・ ・

・ ・ ・ ・

1，建築工事

5，上記に伴う工事

一式

・指示による

整地３
・建物周囲は、真砂土厚100mm敷き込み上転圧整地のこと。（2m範囲）

ＳＴＫＲ４００

・図示による

・全数

・

・設けない

3,986.64㎡

・新築建物全て

・７ｹ所
・文部科学省が定める指針値以下であること

鋼管杭２Ａ ・別図参照

（基礎共）

ＳＮＲ４００Ｂ

・別図参照

・２４

※　構造図を参照

※　構造図を参照

1,631.49㎡

2,801.61㎡

一式2，電気設備工事
3，機械設備工事 一式

一式4，解体撤去工事

（７）瑕疵担保調査-建設工事請負契約約款に定める期間内

外部（　　）

その他11 ・構造仕様書を優先とする

・第1種住居地域　　・都市計画区域内

・

外構（　　）

外構（　）

構
造
図
を
優
先
と
す
る

構
造
図
を
優
先
と
す
る

構
造
図
を
優
先
と
す
る

・図示

　・土間改修部

　・PC部はメーカー仕様

　・PCメーカー仕様による

　・PCメーカー仕様による

・防水

構
造
図
を
優
先
と
す
る

・ その他

一式

・都市計画区域外

図示

図示

・ 図示

・　本特記仕様書は改修工事特記仕様書に記載のない項目を示す

指定なし 指定なし

工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永 井 一 級 建 築 士 事 務 所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
A ２

設計図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

建築工事特記仕様書（1） ジミー・カーターシビックセンター内壁改修工事



２

６

・Ｓ－Ｆ１

７

・耐火材

　吹付け

・湿式ロックウール

・半乾式吹付けロックウール

・乾式吹付けロックウール

・ラス張りモルタル塗り

種　　別

・耐火板張り

・建方用アンカーボルト　（・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種）

所要性能及び適用構造部位

無収縮性

塩化物量

付着強度

試験方法

コンシステンシー

ブリージング

配合比

無収縮モルタルの品質及び試験方法

砂

セメント

（各重量比）

土木学会コンクリート標準示方書に定められた品質を有するもの

　　（セメント＋混和材）：砂＝１：１

凝結時間

圧縮強度

混和材

等によって膨張する性質を利用するもの）とする。

セメント系（酸化カルシウム及びカルシウムサルファルミネート

　　付属書５（規定）「フレッシュコンクリート中の水の塩化物

１）日本道路公団規格（ＪＨＳ）「無収縮モルタル品質管理試験

　　方法」３１２－１９９２による。

亜鉛めっきの種別 材　　料 適用部位

Ｃ種

Ｂ種

Ａ種

素地ごしらえは、ＪＩＳ　Ｈ　９１２４溶融亜鉛めっき作業指針による。

※Ａ種　　　・Ｂ種

　無収縮モルタル

材齢３日　　２５．０Ｎ／ｍｍ　以上

材齢２８日　　４５．０Ｎ／ｍｍ　以上

材齢２８日　　３．０Ｎ／ｍｍ　以上

０．３０ｋｇ／ｍ　以下

材齢７日　　収縮しないこと

凝結開始時間　　１時間以上

終結時間　　１０時間以内

練り混ぜ２時間後のブリージング率　：　２．０％以下

練混ぜ完了から３分以内の値は　　８±２秒

Ｊロートによる流下時間

普通ボルト、アンカーボルト

最低板厚２．３ｍｍ以上、３．２ｍｍ未満の形鋼、鋼板

最低板厚３．２ｍｍ以上、４．５ｍｍ未満の形鋼、鋼板

最低板厚４．５ｍｍ以上の形鋼、鋼板

　　イオン濃度試験方法」による。

で、特に精選されたものを絶対乾燥状態で使用する。

３

耐火被覆

及び埋込み工法

アンカーボルトの保持

柱底均しモルタル工法

（７．９．２～６）

（７．１０．３）（表７．１０．１）

（７．２．９）（７．１０．３）（表７．１０．２）

（７．１２．３）（表１４．２．２）

２）塩化物量は、ＪＩＳ　Ａ　５３０８「レディミクストコンクリート」

ＪＩＳ　Ｒ　５２１０（ポルトランドセメント）による普通または

早強ポルトランドセメントとする。

１１

８

９

１０

溶融亜鉛めっき工法

※空洞ブロック１６　・空洞ブロック１６－Ｗ

・衛生配管用裏積みブロック　　　

・塀

・間仕切壁　・地下二重壁　・外壁

２ｍ以下

２ｍを超える

・１００

・１２０

・１５０

※標仕表８．３．１及び下表による

・外壁パネル

・間仕切壁パネル

・屋根パネル

・床パネル

種　類 単位荷重（Ｎ／ｍ　） 取付け工法種別

※標仕８．４．６による※１００　

※１００　

※１００　

・２３５０　・３５３０

・９８０

・３５０・１９６０

厚さ（ｍｍ）

・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種

・床パネルの耐火性能（・１時間　・２時間）

・外壁パネル

・間仕切パネル

・Ｄ　　・Ｄ－Ｒ

・Ｔ　　・Ｔ－Ｒ

・Ｄ　　・Ｄ－Ｒ

・Ｔ　　・Ｔ－Ｒ

・Ｂ種

・Ｂ種

・Ｃ種

種　類 表面形状 工法種別厚さ（ｍｍ） 幅（ｍｍ）

耐火性能　　・有り（　　　　　）

　　　　　　・無し

厚さ（ｍｍ）適用箇所

・　　　　　

・　図示　　　　

・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種

８ 補強コンクリート

ブロック造

ＡＬＣパネル

コンクリートブロック

帳壁及び塀

押出成形セメント板

（ＥＣＰ）

（８．２．２）

（８．３．２）

（８．５．２～６）（表８．５．１～２）

（８．４．２～６）（表８．４．３～４）

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
・
Ａ
Ｌ
Ｃ
パ
ネ
ル
・
押
出
成
形
セ
メ
ン
ト
板
工
事

高
さ

２

１

２

３

４

床型枠用鋼製デッキプレートを使用したコンクリートスラブ

施工箇所種　別

　　　　　　　　　　ただし、特定フロンを含まないもの。

立上り部の保護

※ＡⅠ－２

・ＢⅠ－２

・Ａ－２

・Ｄ－２

アスファルト　　　※３種　　　・４種　

・乾式保護材　　　※押出成形セメント板（厚さ　１５ｍｍ）

断熱工法の断熱材　　厚さ（ｍｍ）　※２５　　

厚　さ （　　　　　）

施工箇所

種　別 ・ＡＳ－１　・ＡＳ－２

９ アスファルト防水

改質アスファルト

シート防水

（９．２．２～３）（表９．２．３～８）

（９．２．２）

（９．２．２）

（９．２．５）

（９．３．２～４）（表９．３．１）

防
水
工
事

１

２

仕上げ塗料塗り 使用分類

・カラー

・シルバー ※非歩行

・軽歩行

・Ｓ－Ｍ１

・Ｓ－Ｆ２

種　別 厚さ（ｍｍ）

・Ｓ－Ｍ２

・Ｓ－Ｍ３

※適用する　・適用しない

　・カラー

　・シルバー

仕上げ塗料塗り

脱気装置

備　考種　別

・Ｘ－１

・Ｙ－１

・Ｙ－２

・Ｘ－２

Ｙ－２工法の保護シート

　　・設ける　材質（　　　　　　）　　設置数量（　　　　ｍ　当たり１箇所）

シーリング材の種類（記号）

下表以外は、標仕表９．６．１による

石の種類・表面仕上げ

種石の種類　　※大理石　　　　

外壁石張り

　工法

　石裏面処理　　　　・行う（・小口共）

　裏打ち処理　　　　・行う

　・外壁湿式工法（※流し筋工法　・　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・乾式工法

　ドレインパイプ　　※ステンレスＳＵＳ３０４　　

表面仕上げ　　※本磨き　　　　

形状・寸法　　※図示

※１．５　

※２．０　・１．５　

※１．５　

※１．２　

１０

合成高分子系

ルーフィングシート

防水

塗膜防水

シーリング

天然石張り

テラゾ張り

壁の石張り工法

（９．４．２～３）（表９．４．１）

（９．５．２～３）（表９．５．１～２）

（９．６．２）（表９．６．１）

（１０．２．１）（表１０．２．１～２）

（１０．２．１）（表１０．２．２）

（１０．３．２～３）（１０．５．２～３）

床石張りの裏面処理　　・行う

屋内のワックス掛け　　・行う

床及び階段の石張り （１０．６．２）

（１０．１．５）

内壁石張り

　工法

　・乾式工法

　裏打ち処理　　　　　・行う

　・内壁空積工法（※あと施工アンカー横筋流し工法　・あと施工アンカー工法）

（１０．４．２～３）（１０．５．２～３）

石
工
事

１

２

３

４

３

４

５

施工個所

施工箇所

役物：標準的な曲がり（小口、標準、二丁、屏風）の役物は一体成形とする

形状寸法

（ｍｍ） 磁器 せっ器陶器

きじ

あり 特注標準なし

うわぐすり 役物 色
備考

再生材の

適用

タイルの種類

Ｇ

１１ 陶磁器質タイル （１１．２．１）

タ
イ
ル
工
事

１

施工箇所

タイルの見本焼き　　※行わない　　・行う（※外壁タイル　・　　　　　　　　　　）

無釉施釉

　躯体表面の処理　・行わない　　※行う（施工範囲　※図示　・　　　　）

　タイルの試験張り　※行わない　　・行う（※外壁タイル　・　　　　）

　下地モルタル塗り　※標仕１５．２．２～１５．２．５

適用タイル タイル型枠先付け面のせき板

・小口タイル

・二丁掛タイル

大型タイル

　金属製タイル先付け用パネル

※標仕６．９．３［材料］（ｂ）（２）又は

種　別

※タイルシート法

・目地桝工法

・桟木法

既成調合モルタル

接着剤のホルムアルデヒド放散量　　※規制対象外　　・第三種

保水率

（％）

単位容積質量

標準時 温冷繰返し後

長さ変化率

（％）

曲げ強さ接着強さ（Ｎ／ｍｍ　）

（Ｎ／ｍｍ　）（　ｋｇ／ｌ　） ２

７０．０以上 １．８０程度 ０．６０以上 ０．４０以上 ０．２０以下 ４．０以上

壁タイル張りの工法

陶磁器質タイル型枠

先付け工法

張り付け用材料

（１１．２．３）

（１１．３．３）（表１１．３．２）

（１１．２．１）

（１１．２．２）（１１．４．２）（表１１．４．１）

２

２

３

４

・構造用集成材

・造作用集成材

・集成材　　　

・化粧ばり造作用集成材

化粧単板の樹種

・　　　

・標仕表１２．２．３による　　　・図示による

・一般材　　　

・図示による

・１等　・２等　　　

・１等　・２等　　　 ・　　　

・　　　

・たも　・なら　・しおじ　　　

品　名 規格・品質 芯材の種類

　接着剤に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする。

　ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤

板厚（ｍｍ）屋根葺形式 長尺金属板の種類

※重ね形　　・はぜ締め形　　・かん合形

※有り　　・無し軒先面戸板

（規格等）

断　熱　材

材　　　料

形　　　式

※３０分耐火　　・無し

※有り（種別：スーパーフェルトン　　厚さ：　５ ｍｍ）　・無し

形状（ｍｍ）

　鋼板及び鋼帯（ＣＧＬＣＣＲ－２０－ＡＺ１５０）

※塗装溶融５５％アルミニウム－亜鉛合金めっき

１２

１３

木材の品質

接着剤

樹種

集成材等

折板葺

（１２．２．１）

（１２．２．１）（表１２．２．３）

（１２．２．２）

（１２．２．６）

（１３．２．２～３）（表１３．２．１）

（１３．３．２～３）（表１３．２．１）

木
工
事

屋
根
及
び
と
い
工
事

※塗装溶融５５％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯（ＣＧＬＣＣＲ－２０－ＡＺ１５０）

１

２

１

４

３

２

種　　類

種　　別

表面処理方法

・Ｂ－１種（無着色）

施工箇所

種　別

・Ａ種

溶融亜鉛めっき ・Ｂ種

・Ｃ種

・Ｄ種

・Ｅ種

・Ｆ種

電気亜鉛めっき

・Ｂ－２種（・ブラウン系　・ブラック　・ステンカラー）

　（　　　　）

種　類 表面処理

※Ａ－１又は

　　　Ｂ－１種

・Ｂ－２種

隅角部及び突当たり部等の役

固定間隔 備　　考

固定方法及び間

隔は品質計画で

定めたもの

物は本体製造所の仕様による。

表面処理形　　状 製　法 材　種 寸法（ｍｍ） 厚さ（ｍｍ）

・パネル形

・Ｂ－２種（　　　）

※プレス

・ロール

・押出し・スパンドレル形 ・Ｂ－１種

伸縮調整継手　　※設けない　　・設ける（施工箇所は図示）

呼称肉厚（ｍｍ）

・Ｎｏ．２Ｂ程度

１．８以上

１４ ステンレスの表面

仕上げ

アルミニウム及び

鉄の亜鉛めっき

アルミニウム合金

の表面処理

アルミニウム製笠木

金属成形板張り

（１４．２．１）

（１４．２．２）（表１４．２．１）

（１４．２．３）（表１４．２．２）

（１４．６．２）（表１４．２．１）

（１４．７．２）（表１４．２．１）（表１４．７．１）

金
属
工
事

１

２

３

４

５

・鉄

※ステンレスＳＵＳ３０４ ※研磨無し　・　

亜鉛めっき　内外部　※Ｃ種

・鉄

種　　類 材料の種別 表面処理

※ステンレスＳＵＳ３０４ ※ＨＬ程度　・鏡面程度　　　

亜鉛めっき　外部　※Ｃ種　　

　　　　　　内部　※Ｅ種　　

手すり及びタラップ （１４．２．１）（１４．８．２～３）（表１４．２．２）６

吸水調整材

　均質で有害と認められる異物の混入がないこと。

防水剤（防水モルタル塗りの混入剤）

防水剤の種類　建築用のモルタルに用いるセメント防水剤

膨張性のひび割れ及びそりがないこと。

セメント重量の

混合割合 曲げ及び圧縮強度比 吸水比 透水比

始発　１時間以上５％以下

下表以外は標仕表６．２．４及び標仕１５．３．２による

９５％以下

終結　１０時間以内

７０％以上 ８０％以下

施工箇所 備　　考

塗料塗りの場合も含む１ｍにつき５以下

平たんさ（ｍｍ）

・図示による

・薄付け仕上塗材

種　　類 呼び名 仕上げの形状等

・防水形外装薄塗材Ｅ

・可とう形外装薄塗材Ｅ ・砂壁状　　・ゆず肌状　・さざ波状

・ゆず肌状　・さざ波形　・凹凸状

・内装薄塗材Ｅ 砂壁状じゅらく

・外装薄塗材Ｅ ・砂壁状　・着色骨材砂壁状

・外装薄塗材Ｓ 砂壁状　

・複層塗材ＣＥ

・複層塗材Ｓｉ

・複層塗材Ｅ

・内装薄塗材Ｗ

・可とう形複層塗材ＣＥ

・複層塗材ＲＳ

・防水形複層塗材ＣＥ

・複層仕上塗材

京壁状じゅらく　

上塗材

・ゆず肌状　　・凸部処理　　※凹凸模様

　溶媒　※水系　　・溶剤系

　樹脂　※アクリル系　

　外観　※つやあり　・つやなし

耐候性　※３種　

　※屋内の壁、天井の仕上げ材は防火材料とする。

防火材料の指定

・防水形複層塗材ＲＳ

・吹付用軽量塗材

・こて塗用軽量塗材

・軽量骨材仕上塗材 砂壁状

防水形の増塗材　※行う

平たん状

・防水形複層塗材Ｅ

・外装薄塗材Ｓｉ

・可とう形外装薄塗材Ｓｉ

・内装薄塗材Ｃ

・内装薄塗材Ｌ

・内装薄塗材Ｓｉ

・防水形複層塗材ＲＥ

表示値±１．０ ０．９８以上 ５０以下３０分で１ｇ以下

全固形分（％） 吸水量（ｇ） 接着強度（Ｎ／ｍｍ　） 界面破断率（％）

凝結時間

１５ モルタル塗り材料

直均し仕上げ

床コンクリートの

内壁面の事前調査

（１５．２．２）

（１５．２．２）

（表６．２．４）（１５．３．１～２）

（１５．５．２）（表１５．５．１）

左
官
工
事

１

２

４

ＪＩＳ　Ｒ　５２０１の試験において

　　　　・メタリック

・Ｃ種

・Ａ種

種　別 耐風圧性 水密性 施工箇所

※図示　　　

※図示　　　

※図示　　　

・Ａ－３Ｓ－４ ・Ｗ－４

Ｓ－５

Ｓ－６

枠見込み（ｍｍ）気密性

見本の製作等

網戸

鋼製建具

アルミニウム製建具

鋼製軽量建具

ステンレス製建具

・特殊な建具の仮組（建具符号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

屋内建具

防虫網

　表面処理　※Ｃ－１種又はＢ－１種　　　

外部に面する建具

　　　　　　・Ｃ－２種又はＢ－２種（・ブラウン系　・ブラック　・ステンカラー）

　網の種別　・ガラス繊維入り合成樹脂製　・合成樹脂製　・ステンレス製（ＳＵＳ３１６）（ｶﾞﾗﾘｰ部）

耐風圧性の適用は建具表による

簡易気密型ドアセットの適用は建具表による

簡易気密型ドアセットの適用は建具表による

特定防火設備の戸　　・適用あり

曲げ加工　　※普通曲げ　・角出し曲げ（補強あり）

表面仕上げ　※ＨＬ程度　・鏡面仕上げ　

簡易気密型ドアセットの適用は建具表による

耐風圧性の適用は建具表による

（１６．１．４）

（１６．２．２）（１６．２．４）（表１６．２．１）

（表１４．２．１）

（１６．２．３）

（１６．３．２）（表１６．３．１）

（１６．４．２）

（１６．５．４）

（１６．５．５）

（表１６．５．１）

３

４

１

６

（表１４．２．１）　　　　　　・Ｂ－２種　　　　　　（・ブラウン系　・ブラック　・ステンカラー）

　表面処理　※Ｂ－１種

１６

建
具
工
事

・代用樹種を適用しない箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※保証年数：１０年

※保証年数：１０年

５・Ｆ　　・Ｆ－Ｒ

・Ｆ　　・Ｆ－Ｒ

・Ａ種

・１００　・１５０

・６０

・６０

・６０

・６００

・６００

・６００

２

施工箇所 仕上げの種類種　類 厚さ（ｍｍ）

※アルミニウム製

耐火性能

山高（　　　　）　山ピッチ（　　　　　　）　板厚※０．６　・０．８　・０．５

掃　除　口　　　　※有り　　　　　・無し

鋼管製といの防露　※標仕表１３．５．５による　　　

とい （１３．５．２）（表１３．５．１）

（１３．５．３）（表１３．５．５）

Ｇ

３

　　　　　　　　　・排水用リサイクル硬質塩化ビニル管（ＲＥＰ－ＶＵ）

材　　　種　　　　・配管用鋼管　　・硬質塩化ビニル管（ｶﾗー UV)

　　　　　　　　　・ステンレス管　玄関庇用

鉄
骨
工
事
（
構
造
設
計
標
準
仕
様
に
よ
る
）

施工箇所

産地・名称

・米栂

・２５０形

・３００形

内装タイル　　　　・壁タイル接着剤張り　　・積上げ張り

　躯体表面の処理方法　ＭＣＲ工法又は目荒し工法（６章コンクリート工事）

外装タイル　　　　※密着張り　　・マスク張り　　・接着剤張り

２

屋根

・図示

施工箇所

施工箇所

・手すり

・タラップ

・７０

・１００

特定防火設備の戸　　・適用あり

※１．２　・１．５

２．０以上・３５０形

１．６以上

・図示による

（以下、「ユリア樹脂等」という。）を用いた接着剤のホルムアルデヒドの放散等級　※Ｆ☆☆☆☆

　　防露材のホルムアルデヒド放散等級

　　※Ｆ☆☆☆☆

建物内部に使用するユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒド放散等級

　※Ｆ☆☆☆☆

　三晃金属工業、元旦ビューティー工業、淀川製鋼所

長尺金属板葺

・構造用アンカーボルト　（※図示　　　・　　　　　　　　）

※０．４　

ホルムアルデヒドの放散等級　　　　　※Ｆ☆☆☆☆

　・７０　・１００

　形　　式　・外部可動式　・固定式（ＵＢ)

２

２

２

行う箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　防腐、防蟻処理の種類、品質

　　表面処理用木材保存剤（防腐・防蟻剤）は監督職員の承諾するものとする。

※無し

下張り用床板

床板

※合板張り

・板張り　

・有り

（標仕１９．５．２による）

防腐・防蟻処理

（１２．２．９）

（１２．２．８）

（１２．７．１）（表１２．７．１）

５

　防腐処理　※行う（※図示　　・　　　　　　　　　　）

※Ｆ☆☆☆☆

※Ｆ☆☆☆☆

ホルムアルデヒドの放散等級

ホルムアルデヒドの放散等級※複合フローリング１種

・上り框 ※タモ集成材

床板張り フローリング及び縁甲板張り床　　　

・Ｂ種

センサの種類開閉方法

※スライデイングドア

・スイングドア

・マットスイッチ　　・電子マットスイッチ

※光線スイッチ　　　・音波スイッチ

・熱線スイッチ　　　・光電スイッチ

・凍結防止措置（適用箇所は建具表による）

自動ドア開閉装置 （１６．８．２～３）（表１６．８．１～３）７

　　　　　　　・製造所標準仕様による

品質規格　　　・標仕表１６．９．１による自閉式上吊り引戸装置 （１６．９．２～３）８

ふすまの上張り　　

　※新鳥の子又はビニル紙程度（押入等の裏面は除く）　　　・鳥の子

木製建具 （１６．６．２）

（表１６．６．３）

（１６．６．２）

９ かまち戸の樹種　　かまち（　竪木　　　）　　鏡板（　　　　　　　　）　　

　※Ｆ☆☆☆☆

建物内部の木製建具に使用する表面材及び接着剤のホルムアルデヒドの放散等級

　Ａ－３ 　Ｗ－４

・標仕１２．２．１　　　・図示による

※鏡面仕上げ

・ＨＬ程度

・複層塗材ＲＥ

　防腐処理　※行う（※図示　　・　　　　　　　　　　）

・柱・梁・母屋

・図示による

・１１８０

・５０

・１２５

・　巾木 花崗岩 20 磨

・米栂

・　図示

・　図示

・Ｅ-２ 屋内各便所、洗面所

屋根

・雪止め金物ステンレスSUS304 L-50×50×4

図示

・図示 ２．０以上

・平面-絶縁工法　立上り-密着工法

・柱

・図示

・図示

・耐火性能要求有り

・図示

花崗岩・　ささら巾木 20

屋根

屋根

屋根

・図示

・既設建物に準ずる

・図示による

・図示による

・落下防止対策品

・ 既設に合わせる

・図示

・ たも ・ ラワン

・図示

・ 図示

・ 図示

・ 図示

・　図示　　　　

・　図示　　　　

・タイル撤去後壁面の全面調査を行う。
　目視及び打診による確認作業、マーキング、計測、図面記入共

PU-2 ３ 仕上塗材仕上げ

10 その他 ・ オペレーター装置の盛替え

磨

工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永 井 一 級 建 築 士 事 務 所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
A ３

設計図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

建築工事特記仕様書（2） ジミー・カーターシビックセンター内壁改修工事



至弘法山

陸屋根陸屋根

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

陸屋根

陸屋根

陸屋根

陸屋根

陸屋根陸屋根

陸屋根

UP

工事用駐車場

ｱｺｰﾃﾞｵﾝ門扉

ﾌﾞﾛｱｰ庫

隣地境界線

隣地境界線

隣
地
境
界
線

道
路
境
界
線

幅員4,000

隣地境界線

道
路
境
界
線

Ｓ＝1/250配置図　

市道

河川

正面玄関

発電機物置

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

受水槽ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 物置

蓄電池

電話

冷温水発生機

前面道路

河川

施設管理者用駐車場

5台+1台(公用車)確保

歩道

工事用資材置場

工事関係者

工事用駐車場

工事用資材置場

工事関係者

施設管理者

ガードフェンスH=1800

ガードフェンスH=1800

至市街地

≒市街地側100M先に有る三次市の駐車場を使用することは可能です

中庭

施設管理者

工事関係者

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫

工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永 井 一 級 建 築 士 事 務 所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
A ４

設計図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

既設配置図兼仮設計画図

S＝1/250

ジミー・カーターシビックセンター内壁改修工事



舞台

袖舞台

防災ｾﾝﾀｰ

M・WC

WC

楽屋(1)

楽屋(2)

EV機械室

廊下(2)

階段(3)

機械室(1)

会議室
廊下(1)

展示物収蔵庫

ｶｰﾀｰ展示室

倉庫(1)

屋外階段(2)

ﾁｬﾝﾊﾞｰ

綱元

SP

置場 置場

SP

和室

受付

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ

客席

客席

ﾎﾜｲｴ

EV

階段(1)
交流室

給湯室

風除室

Ｙ0

Ｙ1

Ｙ2

Ｙ3

Ｙ4

Ｙ5

Ｙ6

Ｙ7

Ｙ8

Ｘ1Ｘ0 Ｘ2 Ｘ3 Ｘ4 Ｘ5 Ｘ6 Ｘ7 Ｘ8 Ｘ9 Ｘ10

１階 平面図
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2,150

H・WC

Ｙ0

Ｙ1

Ｙ2

Ｙ8

Ｙ4

Ｙ5

Ｙ6

Ｙ7

4
1
,
8
0
0

S : 1 / 1 5 0

W・WC

1,700

事務室

令温水発生機

電話蓄電池

発電機

物置

物置
ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 受水槽

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

倉庫

庭

ﾍﾞﾝﾁ

ｶｳﾝﾀｰ

ｶｳﾝﾀｰ

2階を示す

機械室

植込み 植込み

倉庫

植込み

応接室 上部ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

展示

UP

相談室

垂れ壁

踏込

水屋

洗面洗面
PS

PS

UPUP 倉庫

施設管理者用として仮設用トイレ及び手洗いを本工事にて設置し工事完了後撤去する

概略は下記の通りとし位置は打合せによる

簡易水洗大小兼用ﾄｲﾚ

845*1555*2470程度

建物概要

簡易建物とする。上記寸法の程度の建物を単管ﾊﾟｲﾌﾟにて構築する。

屋根・外壁共、木胴縁、木母屋・垂木を取付、ﾋﾞﾆｰﾙ波板を取付ける。

風の侵入はやむを得ないものとするが雨対策は行う事。

水は近くの散水栓用配管より分岐し、排水は既設桝へ接続する。

トイレ、手洗い共照明器具を取付ける。

電源は近くのｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ配線より分岐し接続する。

仮設用トイレ及び手洗いを本工事にて設置し工事完了後撤去及び整地する

換気

30
00

200
0

既設ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ 既設散水栓

既設雨水枡

施設管理者

施設管理者

施設管理者

工事関係者

工事関係者

工事関係者

ガードフェンス
H=1800

本工事

手洗い・ｽﾃﾝﾚｽ製ｼﾝｸ

600*575*800*1010程度
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改修工事の内容 ( 各図共通 )

既設二丁掛ﾀｲﾙを全面撤去の上、ﾓﾙﾀﾙ塗り + 複層塗材吹付Eにて改修するものです。

既設二丁掛ﾀｲﾙを完全に撤去する( 60×226×13 ・1枚当たり)

下地調整材C-1を施行したのち、複層塗材Eを吹付する(凸凹仕上げ)

浮きﾀｲﾙの部分が広範囲に存在(別図参照)
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本目地割図は概略を示すものです。

シーリングはPU-2(ポリウレタン) 10×10　とします。　

床取り合い部には幅木を新設する

各所共通

廻り階部の幅木は直線材とする

記入寸法は既設設計図にもとずいております⑥

床・壁取り合い部には幅木(花崗岩 H=60 t=20～25 程度)を新設する

工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永 井 一 級 建 築 士 事 務 所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
A 14S＝1/100

設計図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

1 . 2階ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ、廻り階段他　目地割付図 ジミー・カーターシビックセンター内壁改修工事



X9X8X7 X10 Y7 Y7 Y7 Y7 Y7 Y7

①　側より観る ②　側より観る ③　側より観る ④　側より観る ⑤　側より観る ⑥　側より観る ⑦　側より観る

X10

⑧　側より観る

Y7

⑨　側より観る ⑩　側より観る

EV機械室

会議室

廊下(1)

受付

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ

ﾎﾜｲｴ

EV

階段(1)

給湯室

風除室

5
,
8
0
0

H・WC

倉庫

ﾍﾞﾝﾁ

ｶｳﾝﾀｰ

ｶｳﾝﾀｰ

2階を示す

展示

UP

ｼｬｯﾀｰ

洗面洗面 PS

Ｙ7

Ｙ6

①
EV

EV

①①

② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

展示

1階、2階共

X6 X5X7X8X9

展示室

展示室

⑪　側より観る

⑪⑪
⑪

廊下(1)

丸柱丸柱

⑪

ｶｳﾝﾀｰ

X6X5 X7 X8 X9

⑫

⑫　側より観る ⑬　側より観る

⑬

⑭

Y6Y5

⑭　側より観る

Y6Y6

4400 5800 5800

5800 4400 5800 5800

5800440058005800

5800

3
0
0
0

3
0
0
0

7
2
0
0

7
2
0
0 8
2
8
0

7
2
0
0

別図参照

1250 2200 5300 700 5100

8
5
0

5
9
0
0

4
5
0

500 500 600 600 600 600 3100

2
2
4
0

1
9
6
0

3
0
0
0

1
3
5
0

7
5
0

250250

1
3
5
0

550 700

7
2
0
0

2350 450 900 1300 450

2
3
0
03
0
0
0

1
2
0
0

4
0
80

2100

1300

2
3
0
0

2650

3500
650

2200 2200 2175
950 950 5700

650

300

凡例

目地切を示す

ｼｰﾘﾝｸﾞ10*10(PU-2)を示す

平面図 001/1=Ｓ

工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永 井 一 級 建 築 士 事 務 所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
A 15S＝1/100

設計図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

1階ﾎﾜｲｴ、ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ　目地割付図 ジミー・カーターシビックセンター内壁改修工事



X9X8X7X6 X9 X8 X7 X6 Ｙ5 Ｙ6

Y6 Ｙ5

X6

客席の展開図と重複

ﾍﾞﾝﾁ

①　側より観る ②　側より観る ③　側より観る ④　側より観る ⑤　側より観る

⑥　側より観る ⑦　側より観る ⑧　側より観る ⑨　側より観る

Y6

⑪　側より観る

⑫　側より観る ⑬　側より観る

X10

⑭　側より観る ⑮　側より観る

M・WC

5
,
8
0
0

H・WC

W・WC

ﾍﾞﾝﾁ

洗面洗面

ﾎﾜｲｴ

5800 4400 5800

X9X8X7X6

X9

⑩　側より観る

Y6

Y5

5800 4400 5800 580044005800 5800

2
4
0
0

2
4
0
0

5800

2
4
0
0

2
4
0
0

2
4
0
0

2
4
0
0

2
4
0
0

客席

廊下2

客席

ｶｳﾝﾀｰ

⑩

5800

①

①

② ②②

③④

⑤

⑤

⑥ ⑦
⑧

⑨
⑩

⑪

⑫⑬
⑭

⑭

⑬
⑮

陶器質ﾀｲﾙ

陶器質ﾀｲﾙ

陶器質ﾀｲﾙ

平面図

別図参照

3400 11900 550 11550

400 400

3825

1200

1
5
0
0

150

1050 850 1175 2200 2200 2475

150 225

2275

2840 800 1175

1050

150

850

凡例

目地切を示す

ｼｰﾘﾝｸﾞ10*10(PU-2)を示す

75/1=Ｓ

(平面図と展開図とでは縮尺が違います。注意下さい。)

工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永 井 一 級 建 築 士 事 務 所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
A 16S＝1/100

設計図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

1階トイレ廻り　目地割付図 ジミー・カーターシビックセンター内壁改修工事



X7X8X9

5800 4400

吹抜円形

①　側より観る

Y6 Y6 Y6Y6 Y6 Y6

吹抜円形

Y6

②　側より観る ③　側より観る ④　側より観る ⑤　側より観る ⑥　側より観る ⑦　側より観る

⑧　側より観る

X5 X5

⑨　側より観る ⑩　側より観る

X5 X5

吹抜円形

⑪　側より観る ⑫　側より観る

5
,
8
0
0

5
,
8
0
0

2
,
2
7
5

EV

階段(1)

H・WC

廊下(4)

吹抜

ｵｰﾃﾞｨｵ

ﾘﾊｰｻﾙ室

母子室立見席 立見席

陸屋根

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

吹抜
DN

手摺

5,800 5,8005,800 4,400 5,800

①

②③④⑤

4
5
0
0

3
0
0
0

2
4
0
0

⑥

⑧

⑨

⑪
⑫

⑩

⑦

図書室

図書室廊下2

陸屋根

3
0
0
0

3
0
0
0

3
0
0
0

X5 X6 X7 X8 X9 X10

Y8

Y7

Y6

2
4
0
0

900

300

150

850 850

900 900 900 900 400 400

16150

1450 1200 4600 1600 1950 800 1950 1600 1000

2900 600 5350 600 3400 700 2600

1
5
0
0

2
4
0
0

2
4
0
0

2
4
0
0

300 700

8
0
0 1
3
0
0

700

反対側(X5～X6)にもｼｰﾘﾝｸﾞの事

凡例

目地切を示す

ｼｰﾘﾝｸﾞ10*10(PU-2)を示す

平面図 001/1=Ｓ

13790

工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永 井 一 級 建 築 士 事 務 所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
A 17S＝1/100

設計図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

2階廊下廻り　目地割付図 ジミー・カーターシビックセンター内壁改修工事



Ｙ1 Ｙ2 Ｙ4 Ｙ5 Ｙ6

客席
舞台

前室 廊下

▽　1F

▽　2F

▽　3F

5800 5800 5800 5800

3
7
5
0

4
2
0
0

4
55

0
5
6
0
0

7
5
0

1
0
9
0
0

2
4
0
0

1
8
0
0

2
4
0
0

3
8
0
0

Ｙ1Ｙ2Ｙ4Ｙ5Ｙ6

客席

舞台

前室廊下

5800580058005800

▽　1F

▽　2F

▽　3F

4
5
5
0

5
6
0
0

7
5
0

1
0
9
0
0

2
4
0
0

18
0
0

2
4
0
0

3
8
0
0

3
7
5
0

4
2
0
0

客席

階段

舞台

袖舞台

M・WC 楽屋(1)

廊下(2)

会議室

ﾁｬﾝﾊﾞｰ

綱元

客席

客席

7
,
0
0
0

5
,
8
00

5
,
8
0
0

5
,
8
0
0

5
,
8
0
0

2,150

H・WC

Ｙ0

Ｙ1

Ｙ2

Ｙ4

Ｙ5

W・WC

ﾍﾞﾝﾁ

ｶｳﾝﾀｰ

洗面洗面

UPUP 倉庫

ﾎﾜｲｴ

楽屋(2)

平面図 S=1/200

① ②

①　側より観る

②　側より観る

舞台

③

③　側より観る

④ ⑤

④　側より観る ⑤　側より観る

い

い

い

い

い

い

あ

あ
あ

あ
あ

あ あ

あ あ

あ あ
あ

あ

あ
あ

あ

ああ
あ

あ

あ あ

あ

あ

あ

あ

う

う う う う う う う う う

う

う

う

う

う

う

う

う

ううううううううう

う

う

う

う

う

A

AB

B

あ

あ

①側より観るの A 　B と③側より観るの A 　B  は同一面を示す注意

糸長さは平面図参照

糸長さは平面図参照

800 2135 1680 1010

3
2
5
0

1
3
0
0

1800 1200

800213516801010

糸長さは平面図参照

18001200

3
2
5
0

1
3
0
0

1063

2
0
0
0

1063

20
0
0

400 400 720 720 400

3
8
0
0

3
8
0
0

1
0
9
0
0

5
6
0
0

7
5
0

400

3
8
0
0

3
8
0
0

2500 25
00

凡例

目地切を示す

工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永 井 一 級 建 築 士 事 務 所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
A 18S＝1/100

設計図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

ジミー・カーターシビックセンター内壁改修工事客席・舞台　目地割付図



2階廊下(4)

開口

ｶﾞﾗｽ垂れ壁

風除室

正面出入口

開口

廻り階段(1)

2階図書館出入口

開口

ｶﾞﾗｽ垂れ壁

開口

CC

1FL

2FL

3FL

受付　ｶｰﾀｰ展示室

別図参照

42
00

37
50

4
20
0

1
21
5
0

35796

Y7

X6

Y7

5,
8
00

5
,8
00

階段(1)

H・WC 立見席

陸屋根

DN

手摺

5,800 5,800

図書室

図書室廊下2

陸屋根

Y7

Y8

Y6

X6 X7X5

会議室

受付

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ

階段(1)

給湯室

風除室

倉庫

ｶｳﾝﾀｰ

ｶｳﾝﾀｰ

2階を示す

UP

ｼｬｯﾀｰ
展示室

ﾎﾜｲｴ

5,
8
00

Ｙ7

Ｙ6

5,800 5,800

X6 X7X5 X8

4,400

5側より観る

別図展開図参照

A

A

9
受付

ｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰ

Y7

X5 Y7

上部ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

27
7
0

30
00

3
00
0

X7

4,400

X8

B

B

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ直径11,400・円周長さ35,796

B

風除室
正面出入口

B

C

観る観る

円径壁円径壁

石張り石張り

3
00
0

3側より観る

12

12

12

4側より観る 4

3

5

6

6側より観る

7

7側より観る

8側より観る

8

9側より観る

1階平面図

2階平面図

調 査 結 果

69

57

22 35

4

17

6

8

28

46

71

44
11

40

56

68

59

34 67

7

1

15

75
66

38

55

73

54

24

14

33

63
25

74

3

39

53

13

19

10

32

27

23

43
52

31
62

12

51

18

70

50

26

37

42

61

5

30

9

45

49

72

16

41

58

48

36

65

64

47

20

2

60

29

21

4

3
2

1

 凡   例

タイルひび割れ

タイル下地浮き

タイル下地浮き

未調査範囲

1

5 8

9

1

103

102

101

100

99

98
97

96

95

94

93

92

91
90

89

88

87

86 85

84

83

82

81

80
79 78

77

1

76

1

6

7

10

11

12

工事名 設 計 図

No.

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永 井 一 級 建 築 士 事 務 所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号

１階，2階エントランスホール廻り階段他　調査結果図

-Ａ 19

ジミー・カーターシビックセンター内壁改修工事



X9X8X7 X10 Y7 Y7 Y7 Y7 Y7 Y7

X10 Y7

EV機械室

会議室

廊下(1)

受付

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ

ﾎﾜｲｴ

EV

階段(1)

給湯室

風除室

5,
8
0
0

H・WC

倉庫

ﾍﾞﾝﾁ

ｶｳﾝﾀｰ

ｶｳﾝﾀｰ

2階を示す

展示

UP

ｼｬｯﾀｰ

洗面洗面 PS

Ｙ7

Ｙ6

EV

EV

展示

1階、2階共

X6 X5X7X8X9

展示室

展示室廊下(1)

丸柱丸柱

ｶｳﾝﾀｰ

X6X5 X7 X8 X9

Y6Y5

Y6Y6

4400 5800 5800

5800 4400 5800 5800

5800440058005800

5800

30
00

30
00

72
00

72
00

8
28
0

7
20
0

別図参照

1側より観る 2側より観る 3側より観る 4側より観る 5側より観る 6側より観る 7側より観る

8側より観る 9側より観る 10側より観る

1 11

2 3 4 5 6

7

8

9

10

11側より観る

1111
11

11

12

12側より観る 13側より観る

13

14

14側より観る

61

49

56

58

46

8

40

36

59

28

20

51

55

7

35

50

27

41
6

19

30

4413

48

23

16

52

57

22

38

45

11
29

54

43

39

47

24

14

37

34

10

92

33

12

32

42

26

60

15

1

21

53

5

25
17

4

18 31

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73 74 75

76

77

78

79

80

81
82 83

84
85

調 査 結 果  凡   例

タイルひび割れ

タイル下地浮き

タイル下地浮き

未調査範囲

1

1

1

平面図

工事名

No.

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永 井 一 級 建 築 士 事 務 所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号

１階ホワイエエントランスホール　調査結果図

-Ａ 20

設 計 図ジミー・カーターシビックセンター内壁改修工事



X9X8X7X6 X9 X8 X7 X6 Ｙ5 Ｙ6

Y6 Ｙ5

X6

客席の展開図と重複

ﾍﾞﾝﾁ

Y6

10側より観る

X10

M・WC

5,
80

0

H・WC

W・WC

ﾍﾞﾝﾁ

洗面洗面

ﾎﾜｲｴ

5800 4400 5800

X9X8X7X6

X9

Y6

Y5

10

5800 4400 5800 580044005800 5800

24
00

24
00

5800

24
00

24
00

24
0
0

24
0
0

24
00

客席

廊下2

客席

ｶｳﾝﾀｰ

5800

陶器質ﾀｲﾙ

陶器質ﾀｲﾙ

陶器質ﾀｲﾙ

平面図

別図参照

1側より観る 2側より観る 3側より観る 4側より観る 5側より観る

6側より観る 7側より観る 8側より観る 9側より観る 11側より観る

12側より観る 13側より観る

14側より観る 15側より観る

1

1

2 22

34

5

5

6 7
8

9
10

11

1213
14

14

13
15

14

8

7

9

13

3

1

4

5

6

10

11

12

2

17

16

15

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

2

1

1

1

未調査範囲

タイル下地浮き

タイル下地浮き

タイルひび割れ

 凡   例調 査 結 果

工事名

No.

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永 井 一 級 建 築 士 事 務 所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号

１階トイレ廻り　調査結果図

-Ａ 21

設 計 図ジミー・カーターシビックセンター内壁改修工事



X7X8X9

5800 4400

吹抜円形

Y6 Y6 Y6Y6 Y6 Y6

吹抜円形

Y6 X5 X5

X5 X5

吹抜円形 5
,8
0
0

5,
8
0
0

2,
2
75EV

階段(1)

H・WC

廊下(4)

吹抜

ｵｰﾃﾞｨｵ

ﾘﾊｰｻﾙ室

母子室立見席 立見席

陸屋根

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

吹抜
DN

手摺

5,800 5,8005,800 4,400 5,800

4
50
0

30
0
0

24
00

図書室

図書室廊下2

陸屋根

30
0
0

30
0
0

30
0
0

X5 X6 X7 X8 X9 X10

Y8

Y7

Y6

1側より観る 2側より観る 3側より観る 4側より観る 5側より観る 6側より観る 7側より観る

8側より観る 9側より観る 10側より観る

11側より観る 12側より観る

1

2345

6

8

9

11
12

10

7

19

18
16

15

12

8

17

5

3

1310

9

64

2

7
11

14
1

20

21

22

23

24 25

1

1

1

未調査範囲

タイル下地浮き

タイル下地浮き

タイルひび割れ

 凡   例調 査 結 果

平面図

工事名

No.

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永 井 一 級 建 築 士 事 務 所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号

2階廊下図廻り　調査結果図

-Ａ 22

設 計 図ジミー・カーターシビックセンター内壁改修工事



Ｙ1 Ｙ2 Ｙ4 Ｙ5 Ｙ6

客席
舞台

前室 廊下

▽　1F

▽　2F

▽　3F

5800 5800 5800 5800

3
75
0

4
20
0

4
55
0

56
0
0

75
0

1
09
00

24
0
0

1
80
0

2
40
0

38
00

Ｙ1Ｙ2Ｙ4Ｙ5Ｙ6

客席

舞台

前室廊下

5800580058005800

▽　1F

▽　2F

▽　3F

4
55
0

5
60
0

75
0

10
9
00

2
4
00

1
80
0

24
00

38
0
0

37
5
0

42
0
0

客席

階段

舞台

袖舞台

M・WC 楽屋(1)

廊下(2)

会議室

ﾁｬﾝﾊﾞｰ

綱元

客席

客席

7
,0
00

5,
8
0
0

5
,
8
00

5,
80
0

5,
8
00

2,150

H・WC

Ｙ0

Ｙ1

Ｙ2

Ｙ4

Ｙ5

Ｙ6

W・WC

ﾍﾞﾝﾁ

ｶｳﾝﾀｰ

洗面洗面

UPUP 倉庫

ﾎﾜｲｴ

楽屋(2)

舞台

い

い

い

い

い

い

平 面 図  

あ

あ

あ

あ
あ

あ あ

あ あ

あ あ
あ

あ

あ
あ

あ

ああ
あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

う

う う う う う う う う う

う

う

う

う

う

う

う

う

ううううううううう

う

う

う

う

う

記号

あ

仕上げ

い

う

コンクリート打放しの上　吹付けタイル

二丁掛けタイル貼り　

PB 12-12 AEP

1 2

1側より観る

2側より観る

3

3側より観る

4 5

4側より観る 5側より観る

40

30

39

38

26

6
14

13

34

19

37

16

25

2

12

7

4

29

21

24

10

31
23

33

17

28

22

15

35

5

36

27

20

32

8

3

11
18

9

41

1

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

調 査 結 果  凡   例

タイルひび割れ

タイル下地浮き

タイル下地浮き

未調査範囲

1

1

1

工事名

No.

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永 井 一 級 建 築 士 事 務 所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号

客席・舞台　調査結果図

-Ａ 23

設 計 図ジミー・カーターシビックセンター内壁改修工事


