
工事名称 旧十日市小学校給食調理場解体工事

工事場所 三次市十日市中4丁目9-1



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

解体撤去工事    

1   
式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   
式

  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  

1   
式

計

工事価格        

1   
式

消費税等相当額  

1   
式

工事費          

1   
式



工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

解体撤去工事    

1   
式

計



解体撤去工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

解体撤去工事    

1   
式

計



解体撤去工事　科目別内訳 4

解体撤去工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

土工            

1   
式

とりこわし工事  

1   
式

環境配慮改修工事

1   
式

既設建物取合工事

1   
式

発生材処理      

1   
式

計



解体撤去工事　細目別内訳 5

解体撤去工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

枠組　本足場    建地幅600　高12ｍ未満           

（手摺先行方式） 314   
㎡

安全手摺        枠組本足場用                    

（最上部）                      107   
ｍ

単管本足場      パイプ足場　高10m未満           

20.2 
㎡

安全手摺        単管本足場用                    

6.5 
ｍ

養生シート張り  防音シート                      

453   
㎡

昇降足場        階段建枠使用　2ｹ所              

3.1 
枚

ｱｽﾍﾞｽﾄ及び石綿含 脚立（直列）                    

有形成板除去用足 106   
ｍ

ｱｽﾍﾞｽﾄ及び石綿含 枠組足場　建地幅1200　高12m未満 

有形成板除去用足 196   
㎡

整理清掃後片付け

393   
㎡

申請手続費      電気関係，給水関係              別紙 00-0001

1   
式

仮囲い          成形鋼板　H＝3000               

30   
ｍ

仮囲い          ガードフェンス                  

7.5 
ｍ

仮門            パネル　5400×4500              

1   
か所

計



解体撤去工事　細目別内訳 6

解体撤去工事 土工

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

埋め戻し（A種） 機械，搬入土（良質土）          

46.5 
ｍ3

整地，地均し    搬入土（良質土）t=100程度　機械 

48   
ｍ3

土工機械運搬費  

1   
往復

計



解体撤去工事　細目別内訳 7

解体撤去工事 とりこわし工事 本体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

S造建物解体     鋼材量50～75kg/㎡               

（上屋解体）    手こわし，機械併用              350   
㎡

S造建物         大型ﾌﾞﾚｰｶｰ　圧砕機併用　根切共  

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体  鉄筋切断含む　土間含む          57   
ｍ3

犬走り土間ｺﾝｸﾘ  厚100～150mm  大型ﾌﾞﾚｰｶｰ        

ｰﾄ解体          圧砕機併用　鉄筋切断含む        17.8 
ｍ3

S造建物解体     鋼材量50～75kg/㎡               

（上屋解体）    手こわし，機械併用              17.2 
渡り廊下        ㎡

S造建物解体上屋 鋼材量30～50kg/㎡　手こわし     

解体            機械併用                        12.2 
㎡

S造建物解体上屋 鋼材量30～50kg/㎡               

解体            手こわし，機械併用              7.4 
㎡

ｱﾙﾐﾆｳﾑ造建物解体 ｱﾙﾐ材量30～50kg/㎡              

上屋解体        手こわし，機械併用              3.2 
㎡

ｱﾙﾐﾆｳﾑ造建物解体 ｱﾙﾐ材量30～50kg/㎡              

上屋解体        手こわし，機械併用              2.7 
㎡

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ物置解体  2500×1300×2500                

ﾌﾞﾛｯｸ置基礎                     1   
棟

カッター入れ    土間ｺﾝｸﾘｰﾄ                      

28   
ｍ

石綿含有成形板  屋根，ｽﾚｰﾄ波板 手作業           

除去            養生費共                        26.3 
㎡

石綿含有成形板  壁・天井・石綿板　手作業        

除去            養生費共                        371   
㎡

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ解体     PCﾌｪﾝｽ　H=1800　両面開き門扉共  

3.3 
ｍ

とりこわし機械運

搬費            1   
往復

計



解体撤去工事　細目別内訳 8

解体撤去工事 とりこわし工事 電気・機械

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

照明器具        FL40W×2　V型　蛍光管処分共     

45   
か所

照明器具        FL20W×2　V型　蛍光管処分共     

1   
か所

照明器具        FL40W×1　V型　蛍光管処分共     

6   
か所

照明器具        FL20W×1　V型　蛍光管処分共     

5   
か所

照明器具        EL60W球処分共                   

2   
か所

渡りｹｰﾌﾞﾙ切断   端末処理共                      

1   
式

各種分電盤      内外動力，電灯盤　電力計        

空調盤                          5   
か所

調査費          コンデンサー等                  

57   
台

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ撤去    鋼製ｶﾊﾞｰ共　ｹｰﾌﾞﾙ撤去含む       

1   
式

その他電気設備関 建物内配管配線等                

係撤去          本体解体撤去工事に含む          1   
式

積込，運搬，処分 本体必要工事に含む              

費              1   
式

各種給排水給湯、 本体必要工事に含む              

ガス等　配管類撤 ﾌｰﾄﾞ換気扇類等共                1   
去              式

積込，運搬，処分 本体必要工事に含む              

費              1   
式

空調機器類撤去  天井吊り型　ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ　ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ

冷媒ｶﾞｽ　7.2kg　室外機1台       5   
室内機(２台)(冷)28.0kw(暖)35.0kw 台

空調機器類撤去  壁掛　ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 冷媒ｶﾞｽ　0.8kg    

(冷)2.8kw(暖)4.2kw              1   
台

分離槽清掃      ｺﾝｸﾘｰﾄ製　3槽                   

1   
式

空調機器用配管類 本体解体撤去工事に含む          

撤去            1   
式

積込，運搬，処分 本体必要工事に含む              

費              1   
式

計



解体撤去工事　細目別内訳 9

解体撤去工事 環境配慮改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有吹付塗 根廻り ﾓﾙﾀﾙ面　湿式集塵機付ｻﾝﾀﾞｰ

材撤去費        入隅部剥離剤ｹﾚﾝ使用             17   
㎡

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有吹付塗 外壁　ALC面　湿式集塵機付ｻﾝﾀﾞｰ  

材撤去費        入隅部剥離剤ｹﾚﾝ使用             314   
㎡

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有吹付塗 軒裏，鼻隠し ﾗｽﾓﾙﾀﾙ面　湿式集塵 

材撤去費        機付ｻﾝﾀﾞｰ入隅部剥離剤ｹﾚﾝ使用    115   
㎡

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有吹付塗 梁型，ALC面　湿式集塵機付ｻﾝﾀﾞｰ  

材撤去費        入隅部剥離剤ｹﾚﾝ使用             6   
㎡

同上養生費      W=1500　折り返しあり　ﾌﾟﾗｼｰﾄ二重

（床養生）      0.15mm以上                      437   
㎡

ｳｴｯﾄｻﾝﾀﾞｰ消耗品 ﾌｨﾙﾀｰ消泡材                     

費              451   
㎡

ｳｴｯﾄｻﾝﾀﾞｰ損料   

4   
台

清掃費          足場上・除去面                  

437   
㎡

粉塵抑制剤吹付  

451   
㎡

撤去廃石綿処理  密封処理（二重梱包　塗膜，養生材

，保護具）                      4   
ｍ3

発生材集積積込費 上記撤去工事費に含む            

1   
式

特別管理産業廃棄 三次市～岡山市                  

物運搬費        2   
車

特別管理産業廃棄

物処分費        4   
ｍ3

県外搬出事務手数

料              1   
工事

計



解体撤去工事　細目別内訳 10

解体撤去工事 既設建物取合工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

渡り廊下屋根切断 長尺ｶﾗｰ鉄板瓦棒葺 木毛ｾﾒﾝﾄ板    

t=15 耐水ﾍﾞﾆﾔ　t=12　Ｌ≒4500   1   
式

渡り廊下軒裏切断 ﾗｽﾓﾙﾀﾙ　ALC他　Ｌ≒2500         

1   
式

屋根仕舞い      ｹﾗﾊﾞ小口補修，水切新設共        

Ｌ≒4.5                         1   
式

ﾗｽﾓﾙﾀﾙ塗り刷毛引 外壁　軒裏取合部補修共          

き仕上げ        ﾘﾌﾞﾗｽ含む                       2   
㎡

同上軽鉄下地組み 取合部補修共                    

2   
㎡

既設取合部補修  

1   
式

墨出し          

1   
式

養生            

1   
式

整理清掃後片付け

1   
式

枠組本足場手摺先 建地幅1200　高さ12m未満         

行方式          30.5 
㎡

安全手摺        枠組本足場用（最上部）          

8.4 
ｍ

計



解体撤去工事　細目別内訳 11

解体撤去工事 発生材処理 積込

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材集積積込費 ｺﾝｸﾘｰﾄ,ﾓﾙﾀﾙ類                   

95.1 
ｍ3

発生材集積積込費 ｶﾞﾚｷ類，ALC版，ｶﾞﾗｽくず，陶磁器 

くず類                          53.8 
ｍ3

発生材集積積込費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     

4.3 
ｍ3

発生材集積積込費 金属類，電気，給排水，空調機器類

共                              35.9 
ｔ

発生材集積積込費 木くず類                        

22.8 
ｍ3

発生材集積積込費 内装材他（繊維くず，畳，GW他）  

2.6 
ｍ3

発生材集積積込費 廃石膏ボード類                  

3.1 
ｍ3

発生材集積積込費 石綿含有成形板                  

(石綿板・ｽﾚｰﾄ波板）             2.9 
ｍ3

計



解体撤去工事　細目別内訳 12

解体撤去工事 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材運搬費    ｺﾝｸﾘｰﾄ,ﾓﾙﾀﾙ類                   

10t DID無し　11.5km以下         95.1 
ｍ3

発生材運搬費    ｶﾞﾚｷ類，ALC版，ｶﾞﾗｽくず，陶磁   

器くず類　10t DID無し　5.5km以下 53.8 
ｍ3

発生材運搬費    廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　4t DID無し         

5.0km以下                       4.3 
ｍ3

発生材運搬費    金属類，電気，給排水，空調機器類

共　10t DID無し　5.5km以下      35.9 
ｔ

発生材運搬費    木くず類　4t DID無し 5.0km以下  

22.8 
ｍ3

発生材運搬費    内装材他（繊維くず，畳・GW他）  

4t DID無し 5.0km以下            2.6 
ｍ3

発生材運搬費    廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 4t DID無し 5.0km以

下                              3.1 
ｍ3

発生材運搬費    石綿含有成形板(石綿板・ｽﾚｰﾄ波板 

）4t DID無し 5.0km以下          2.9 
ｍ3

計



解体撤去工事　細目別内訳 13

解体撤去工事 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分費    ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（有筋）                

17.9 
ｔ

発生材処分費    ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）ﾓﾙﾀﾙ            

217   
ｔ

発生材処分費    ガレキ類                        

15.7 
ｔ

発生材処分費    ガレキ類(ALC版）                

35.1 
ｍ3

発生材処分費    ガラスくず                      

0.3 
ｍ3

発生材処分費    陶磁器くず・グラスウール        

3.9 
ｍ3

発生材処分費    廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

4.3 
ｍ3

発生材処分費    金属くず                        

5   
ｔ

発生材処分費    木くず類                        

22.8 
ｍ3

発生材処分費    繊維くず                        

1.4 
ｍ3

発生材処分費    廃石膏ボード                    

3.1 
ｍ3

発生材処分費    石綿板・スレート波板            

石綿含有成形板  2.9 
ｍ3

発生材処分費    PAC-1ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ　室外機        

(冷)28.0kw (暖)35.0kw           5   
台

発生材処分費    PAC-1ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ　室内機        

(冷)28.0kw (暖)35.0kw           10   
台

発生材処分費    壁掛ﾙｰﾑｴｱｺﾝ　冷媒ｶﾞｽﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ作 

業員                            1   
式

発生材処分費    壁掛ﾙｰﾑｴｱｺﾝ　冷媒ｶﾞｽﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ作 

業員　家電ﾘｻｲｸﾙ費               1   
台

発生材処分費    ﾌﾛﾝｶﾞｽ回収・破壊                

処理費                          47   
kg

発生材処分費    同上回収機設置費                

1   
件

発生材処分費    同上ボンベ送料                  

2   
本

発生材処分費    同上破壊証明書                  

1   
件



解体撤去工事　細目別内訳 14

解体撤去工事 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

スクラップ控除  鉄　H2                          

▲19.4 
ｔ

スクラップ控除  鉄　H3                          

▲9.6 
ｔ

スクラップ控除  非鉄（銅）                      

▲0.3 
ｔ

スクラップ控除  ステンレス                      

▲0.2 
ｔ

スクラップ控除  非鉄（ｱﾙﾐ）                     

▲1.4 
ｔ

計



解体撤去工事　別紙明細 15

解体撤去工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

申請手続費      電気関係，給水関係              別紙 00-0001

1   
式

電気関係        電工                            

0.25
人

給水関係        配管工                          

0.5 
人

その他          (労）×20　％                   

1   
式

計


