
工事番号： 41

準用河川　岩ケ谷川

三次市甲奴町太郎丸（岩ケ谷橋上）

災害復旧延長　　(A箇所　L=13.7m）

（B箇所　L=10.0m）

（C箇所　L=14.7m）

（D箇所　L=17.0m）

（E箇所　L=13.1m）

（ΣL=68.5m）

数量計算書

　



設 計 数 量 総 括 内 訳 書

本工事

土　工

掘  削 礫質土 ｍ3 117.2 120

盛　土 B 施工幅員2.5m未満 ｍ3 4.6 5

床  掘 礫質土 ｍ3 16.5 20

床  掘 軟岩 ｍ3 7.6 8

埋　戻 D W1＜1.0ｍ ｍ3 5.6 6

基面整正 礫質土 ｍ2 32.9 30

残　土 礫質土 ｍ3 207.1 210

残　土 軟岩 ｍ3 7.6 8

法面整形工

切土法面整形 ブロック積背面 ｍ2 113.5 110

盛土法面整形 盛土部 ｍ2 9.6 10

植生土のう工

植生土のう 個 194.0 194

擁壁工

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積

(中空型) 1号ブロック積擁壁 控　50cm　1:0.3 ｍ2 25.9 26

割栗石

中詰材 50～150mm ｍ3 6.9 7

吸出し防止材 ｔ=10mm ｍ2 15.6 16

裏込砕石 RC-40 ｍ3 6.9 7

2号ブロック積擁壁 控　35cm　1:0.4 ｍ2 52.5 53

裏込砕石 RC-40 ｍ3 25.0 25

3号ブロック積擁壁 控　35cm　1:0.3 ｍ2 20.5 21

裏込砕石 RC-40 ｍ3 9.8 10

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積
(練積)

単位 数  量 計上数量規    格

準用河川　岩ケ谷川

費  目 工   種 種     別 細     別



設 計 数 量 総 括 内 訳 書

単位 数  量 計上数量規    格

準用河川　岩ケ谷川

費  目 工   種 種     別 細     別

1号天端コンクリート m 14.7 15

2号天端コンクリート m 36.0 36

3号天端コンクリート m 16.4 16

1号調整コンクリート m 14.7 15

2号調整コンクリート m 36.0 36

3号調整コンクリート m 16.4 16

基礎工 H=250 m 52.4 52

岩着基礎工 σck=18N/mm2 m 14.7 15

小口止工 小口止工 H＜3.0m 箇所 9.0 9

雑　工

すり付工 練積ブロック ｍ2 11.7 12

護床工

底張コンクリート W1 t=20㎝ ｍ3 13.1 13

均しコンクリート W2 t=10㎝ ｍ3 5.4 5

構造物撤去工

構造物取壊 コンクリート ｍ3 0.1 0.1

練石積 ｍ2 4.8 5

練積ブロック ｍ2 11.2 11
m3 0.1 0.1

殻運搬・処理 コンクリート t 0.2 0.2
m3 1.8 2

練石積 t 4.2 4
m3 3.9 4

練積ブロック t 9.2 9

仮設工

工事用道路 敷鉄板 m 96.0 96



設 計 数 量 総 括 内 訳 書

単位 数  量 計上数量規    格

準用河川　岩ケ谷川

費  目 工   種 種     別 細     別

面積 m2 288.0 288

枚数 枚 63.0 63

重量 ｔ 50.5 51

日 52.0 52

工事用道路 盛土 m 31.0 31

盛　土 W=4.0m m3 69.8 70

敷砂利 W=3.0m m2 93.0 90

敷砂利 t=10cm m3 9.3 9

締切排水工 箇所 2.0 2

仮締切工 大型土のう 袋 2.0 2

沈砂池工 　〃 袋 4.0 4

ポリエチレンパイプ

架樋工 φ300mm ｍ 133.1 133

水替 日 17.3 18

補足土 m3 74.8 70



土工配分表 土量変化率（礫質土）C＝

土量変化率（礫質土）L＝

流用土(地山量)＝

残土(1)＝117.2-10.7＝

※地山量＝ (盛土量)／0.9 道路

※地山量＝ (盛土量)／1.0 河川

＝

＝

計

＝5.0+69.8 ※地山量：V＝ (ほぐし量)／1.2

※大型土のう:V＝ 1.0(m3/袋）

※工事用道路締固量＝ (延長)×2.25(m3/m) ※標準断面の場合

※工事用道路砕石量＝ (延長)×3.00×0.10(m3/m) ※標準断面の場合

※地山量＝ (締固量)／0.9

※ほぐし量＝ (地山)×1.2   

合計 79.1 83.8 

砕石 31.0 9.3 --- 

79.1

礫質土 31.0 69.8 83.8 

工事用道路（盛土）

69.8 細目 延長 締固量 地山量 ほぐし量

7.6 7.6

床掘 礫質土 16.5 礫質土 106.5+16.5+84.1 207.1

214.7

合計 10.7

5.1

作業土工(地山量） 残土処理(地山量）残土(2)＝16.5

10.7

合計
礫質土 117.2

106.5

細目 個数 地山量

床掘 軟岩 7.6 軟岩

合計
礫質土 16.5

軟岩 7.6

0.9

1.2

掘削工(地山量） 盛土工・作業土工

掘削 礫質土 117.2 項目 種別 地山量 盛土量

購入土 74.8
礫質土 4.0 沈砂池

5.0

礫質土 2.0 仮締切 1.7 2.0 

5.0

残土処理(地山量)

礫質土 84.1

3.3 4.0 

合計 6.0 5.0 6.0 

盛土

大型土のう

ほぐし量

4.6

埋戻D 5.6 5.6



　　土　工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 断 面 積 平均断面積 体 積 断 面 積 平均断面積 体 積

(ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3)

A箇所(すり付工　L=1.3ｍ含む)

BP

SECT.0.0 0.00 1.5 0.0

SECT.9.0 9.00 1.0 1.25 11.3 0.1 0.05 0.5

SECT.13.5 4.50 1.3 1.15 5.2 0.1 0.10 0.5

EP

SECT.15.0 1.50 1.5 1.40 2.1 0.0 0.05 0.1

合計 15.00 18.6 1.1

B箇所

BP

SECT.82.0 0.00 1.6 0.1

SECT.90.0 8.00 1.8 1.70 13.6 0.1 0.10 0.8

EP

SECT.92.0 2.00 1.9 1.85 3.7 0.2 0.15 0.3

合計 10.00 17.3 1.1

C箇所

BP

SECT.102.3 0.00 2.1

SECT.106.0 3.70 2.4 2.25 8.3

EP

SECT.117.0 11.00 2.2 2.30 25.3

合計 14.70 33.6

掘 削・C(SE) 盛 土：B



　　土　工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 断 面 積 平均断面積 体 積 断 面 積 平均断面積 体 積

(ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3)

掘 削・C(SE) 盛 土：B

D箇所

BP

SECT.121.0 0.00 1.5

SECT.123.5 2.50 2.0 1.75 4.4 0.0

SECT.135.0 11.50 1.4 1.70 19.6 0.1 0.05 0.6

EP

SECT.138.0 3.00 1.9 1.65 5.0 0.1 0.10 0.3

合計 17.00 29.0 0.9

E箇所

BP

SECT.153.0 0.00 2.1 0.0

SECT.159.0 6.00 1.2 1.65 9.9 0.1 0.05 0.3

SECT.164.0 5.00 1.3 1.25 6.3 0.2 0.15 0.8

EP

SECT.166.1 2.10 1.1 1.20 2.5 0.2 0.20 0.4

合計 13.10 18.7 1.5

合 計 69.8 117.2 4.6



　　作業土工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 断 面 積 平均断面積 体 積 断 面 積 平均断面積 体 積 長 さ 平均長さ 面 積

(ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

B箇所

BP

SECT.82.0 0.00 0.3 0.1 0.6

SECT.90.0 8.00 0.3 0.30 2.4 0.1 0.10 0.8 0.6 0.60 4.8

EP

SECT.92.0 2.00 0.3 0.30 0.6 0.1 0.10 0.2 0.6 0.60 1.2

合計 10.00 3.0 1.0 6.0

C箇所

BP

SECT.102.3 0.00 0.3 0.1 0.6

SECT.106.0 3.70 0.3 0.30 1.1 0.1 0.10 0.4 0.6 0.60 2.2

EP

SECT.117.0 11.00 0.3 0.30 3.3 0.1 0.10 1.1 0.6 0.60 6.6

合計 14.70 4.4 1.5 8.8

D箇所

BP

SECT.121.0 0.00 0.3 0.1 0.6

SECT.123.5 2.50 0.3 0.30 0.8 0.1 0.10 0.3 0.6 0.60 1.5

SECT.135.0 11.50 0.3 0.30 3.5 0.1 0.10 1.2 0.6 0.60 6.9

EP

SECT.138.0 3.00 0.3 0.30 0.9 0.1 0.10 0.3 0.6 0.60 1.8

合計 17.00 5.2 1.8 10.2

E箇所

BP

SECT.153.0 0.00 0.3 0.1 0.6

SECT.159.0 6.00 0.3 0.30 1.8 0.1 0.10 0.6 0.6 0.60 3.6

SECT.164.0 5.00 0.3 0.30 1.5 0.1 0.10 0.5 0.6 0.60 3.0

EP

SECT.166.1 2.10 0.3 0.30 0.6 0.1 0.10 0.2 0.6 0.60 1.3

合計 13.10 3.9 1.3 7.9

合 計 54.8 16.5 5.6 32.9

床　掘・E（SE） 埋　戻・Fu(D) 基面整正・K



　　作業土工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 断 面 積 平均断面積 体 積

(ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3)

A箇所(すり付工　L=1.3ｍ含む)

BP

SECT.0.0 0.00 0.5

SECT.9.0 9.00 0.5 0.50 4.5

SECT.13.5 4.50 0.5 0.50 2.3

EP

SECT.15.0 1.50 0.5 0.50 0.8

合計 15.00 7.6

合 計 15.0 7.6

床　掘・E（SR）



　　法面整形工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 長 さ 平均長さ 面 積 長 さ 平均長さ 面 積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

A箇所(すり付工　L=1.3ｍ含む)

BP

SECT.0.0 0.00 1.6

SECT1.1 1.10 1.6 1.60 1.8

1.0 0.0

SECT.9.0 7.90 1.2 1.10 8.7 0.5 0.25 2.0

SECT.13.5 4.50 1.3 1.25 5.6 0.1 0.30 1.4

EP

SECT.15.0 1.50 1.5 1.40 2.1 0.0 0.05 0.1

合計 15.00 18.2 3.5

B箇所

BP

SECT.82.0 0.00 1.9 0.1

SECT.90.0 8.00 1.4 1.65 13.2 0.1 0.10 0.8

EP

SECT.92.0 2.00 1.2 1.30 2.6 0.3 0.20 0.4

合計 10.00 15.8 1.2

C箇所

BP

SECT.102.3 0.00 1.8

SECT.106.0 3.70 1.8 1.80 6.7

EP

SECT.117.0 11.00 2.0 1.90 20.9

合計 14.70 27.6 0.0

盛土法面整形(盛土部)・L切土法面整形(ﾌﾞﾛｯｸ積背面)・L'



　　法面整形工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 長 さ 平均長さ 面 積 長 さ 平均長さ 面 積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

盛土法面整形(盛土部)・L切土法面整形(ﾌﾞﾛｯｸ積背面)・L'

D箇所

BP

SECT.121.0 0.00 1.8

SECT.123.5 2.50 1.8 1.80 4.5 0.0

SECT.135.0 11.50 1.6 1.70 19.6 0.1 0.05 0.6

EP

SECT.138.0 3.00 1.3 1.45 4.4 0.1 0.10 0.3

合計 17.00 28.5 0.9

E箇所

BP

SECT.153.0 0.00 2.1 0.0

SECT.159.0 6.00 1.8 1.95 11.7 0.3 0.15 0.9

SECT.164.0 5.00 1.6 1.70 8.5 0.5 0.40 2.0

EP

SECT.166.1 2.10 1.4 1.50 3.2 0.5 0.50 1.1

合計 13.10 23.4 4.0

合 計 69.8 113.5 9.6



　　法面工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 長 さ 平均長さ 面 積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

C箇所

BP

SECT.102.3 0.00 0.1

SECT.106.0 3.70 0.7 0.40 1.5

EP

SECT.117.0 11.00 0.3 0.50 5.5

1.50 0.3 0.30 0.5

合計 16.20 7.5

D箇所 0.3

BP

SECT.121.0 1.40 0.3 0.30 0.4

SECT.123.5 2.50 0.2 0.25 0.6

SECT.135.0 11.50 0.0 0.10 1.2

合計 15.40 2.2

1個当り面積

0.1×0.5= 0.05 m2

合計個数= 投影面積÷1個当り面積

= 9.7÷0.05

= 194.0 個

合 計 31.6 9.7

植生土のう



　　ブロック積擁壁工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 長 さ 平均長さ 面 積 長さ 平均長さ 面積 断 面 積 平均断面積 体 積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3)

すり付工

SECT.0.0 0.00 2.0 1.3 0.6

SECT.1.1 1.10 2.0 2.00 2.2 1.3 1.30 1.4 0.6 0.60 0.7

0.20 1.5 1.75 0.4 0.8 1.05 0.2 0.3 0.45 0.1

A箇所

SECT.1.3 1.5 0.8 0.3

SECT.9.0 7.70 1.8 1.65 12.7 1.1 0.95 7.3 0.5 0.40 3.1

SECT.13.5 4.50 1.9 1.85 8.3 1.2 1.15 5.2 0.5 0.50 2.3

SECT.14.7 1.20 2.0 1.95 2.3 1.3 1.25 1.5 0.6 0.55 0.7

合計 14.70 25.9 15.6 6.9

中詰材

V=25.9ｘ0.265

＝ 6.9 ｍ3

合 計 14.7 25.9 15.6 6.9

1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積(中空)・SL 吸出防止材：g 裏込砕石・G



　　ブロック積擁壁工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 長 さ 平均長さ 面 積 断 面 積 平均断面積 体 積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3)

B箇所

SECT.82.3 0.00 1.6 0.7

SECT.90.0 7.70 1.3 1.45 11.2 0.6 0.65 5.0

SECT.91.7 1.70 1.2 1.25 2.1 0.6 0.60 1.0

合計 9.40 13.3 6.0

C箇所

SECT.102.6 0.00 1.4 0.7

SECT.106.0 3.40 1.4 1.40 4.8 0.7 0.70 2.4

SECT.116.7 10.70 1.5 1.45 15.5 0.7 0.70 7.5

合計 14.10 20.3 9.9

E箇所

SECT.153.3 0.00 1.7 0.8

SECT.159.0 5.70 1.5 1.60 9.1 0.7 0.75 4.3

SECT.164.0 5.00 1.4 1.45 7.3 0.7 0.70 3.5

SECT.165.8 1.80 1.4 1.40 2.5 0.7 0.70 1.3

合計 12.50 18.9 9.1

合 計 36.0 52.5 25.0

2号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積(練積)・SL 裏込砕石・G



　　ブロック積擁壁工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 長 さ 平均長さ 面 積 断 面 積 平均断面積 体 積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3)

D箇所

SECT.121.3 0.00 1.4 0.7

SECT.123.5 2.20 1.4 1.40 3.1 0.6 0.65 1.4

SECT.135.0 11.50 1.1 1.25 14.4 0.6 0.60 6.9

SECT.137.7 2.70 1.1 1.10 3.0 0.5 0.55 1.5

合計 16.40 20.5 9.8

合 計 16.4 20.5 9.8

3号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積(練積)・SL 裏込砕石・G



14.70 ｍ
14.7 ｍ

(すり付工　L=1.3ｍ含む)

単位当り 延長

数量 箇所

10m当り

コンクリート σck=18N/mm2 (0.862+0.872)×0.10×1/2×10.00 0.87 14.7 1.28 ｍ3

型　枠 一般型枠 0.10×1.044×10.00 1.04 14.7 1.53 ｍ2

化粧型枠 0.10×1.077×10.00 1.08 14.7 1.59 ｍ2

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量

1号天端コンクリート

略                      図

A箇所　L=
合計　L=

1
0
0

1:
0.
4

1:0
.3

1081
04

862

σck=18N/mm2

コンクリート

872



9.40 ｍ
14.10 ｍ
12.50 ｍ
36.0 ｍ

単位当り 延長

数量 箇所

10m当り

コンクリート σck=18N/mm2 (0.700+0.710)×0.10×1/2×10.00 0.71 36.0 2.56 ｍ3

型　枠 一般型枠 (0.10×1.044+0.10×1.077)×10.00 2.12 36.0 7.63 ｍ2

2号天端コンクリート

略                      図

B箇所　L=

合計　L=

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量

C箇所　L=
E箇所　L=

1
:0.
4

1:0.3

700
1
0
0 104

10
8

σck=18N/mm2

コンクリート

710



16.40 ｍ
16.4 ｍ

単位当り 延長

数量 箇所

10m当り

コンクリート σck=18N/mm2 (0.679+0.689)×0.10×1/2×10.00 0.68 16.4 1.12 ｍ3

型　枠 一般型枠 (0.10×1.020+0.10×1.044)×10.00 2.06 16.4 3.38 ｍ2

数　   量

3号天端コンクリート

略                      図

D箇所　L=
合計　L=

名　　称 規　格 算　　　　　　式

679

1
0
0 10

2

689

σck=18N/mm2

コンクリート

1:0.3

1
:0
.2

104



14.70 ｍ
14.7 ｍ

(すり付工　L=1.3ｍ含む)

単位当り 延長

数量 箇所

10m当り

コンクリート σck=18N/mm2 1/2×(0.500×0.200)×10.00 0.50 14.7 0.74 ｍ3

型　枠 一般型枠 0.200×10.0 2.00 14.7 2.94 ｍ2

1号調整コンクリート

略                      図

A箇所　L=
合計　L=

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量

1:0
.3

500

20
0

1:0.4
σck=18N/mm2

コンクリート



9.40 ｍ
14.10 ｍ
12.50 ｍ
36.0 ｍ

単位当り 延長

数量 箇所

10m当り

コンクリート σck=18N/mm2 1/2×(0.350×0.140)×10.00 0.25 36.0 0.90 ｍ3

型　枠 一般型枠 0.140×10.0 1.40 36.0 5.04 ｍ2

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量

合計　L=

2号調整コンクリート

略                      図

B箇所　L=
C箇所　L=
E箇所　L=

1:0
.4

1
:0
.3

σck=18N/mm2

コンクリート

14
0

350



16.40 ｍ
16.4 ｍ

単位当り 延長

数量 箇所

10m当り

コンクリート σck=18N/mm2 1/2×(0.350×0.105)×10.00 0.18 16.4 0.30 ｍ3

型　枠 一般型枠 0.105×10.0 1.05 16.4 1.72 ｍ2

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量

3号調整コンクリート

略                      図

D箇所　L=
合計　L=

σck=18N/mm2

コンクリート

105

1:0.
3

1
:
0.
2

350



9.40 ｍ
14.10 ｍ
16.40 ｍ
12.50 ｍ
52.4 ｍ

単位当り 延長

数量 箇所

10m当り

コンクリート σck=18N/mm2 (0.430×0.250-0.330×0.150×1/2)×10.0 0.83 52.4 4.35 ｍ3

型　枠 (0.100+0.250)×10.0 3.50 52.4 18.34 ｍ2

基礎砕石 RC-40 t=10㎝ 0.630×10.0 6.30 52.4 33.01 ｍ2

基礎工

略                      図

C箇所　L=

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量

合計　L=

D箇所　L=

B箇所　L=

E箇所　L=

1
0
0 1
0
0

100

1
0
0
2
5
0

3
5
0

100430100

630

基礎砕石(RC-40)

σck=18N/mm2

コンクリート

350 1:N



14.70 ｍ
14.7 ｍ

(すり付工　L=1.3ｍ含む)

単位当り 延長

数量 箇所

10m当り

コンクリート σck=18N/mm2 (0.450+0.100)/2×0.500×10.0 1.38 14.7 2.03 ｍ3

岩着基礎工

略                      図

A箇所　L=
合計　L=

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量

1:
0.
3

1:
0.4 5

0
0

σck=18N/mm2

コンクリート
450

100



N = 1.0 箇所

単位当り 延長

数量 箇所

1箇所当り

断面積 1.725

コンクリ－ト σck=18N/mm2 1.725×0.300 0.52 1.0 0.52 ｍ3

一般型枠 小型構造物 1.725×2 3.45 1.0 3.45 ｍ2

化粧型枠 小型構造物 2.154×0.300 0.65 1.0 0.65 ｍ2

1号小口止工　(H<3.0m)

略                      図

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量

(0.862+1.012)/2×1.500+0.539×0.500
+0.500×0.200/2

862 300

2
0
0
0

2154

5
0
0

1
5
0
0

2
0
0
0

500

1012

473 539

200

1:0.4

1:0.3



N = 1.0 箇所

単位当り 延長

数量 箇所

1箇所当り

断面積 (0.700+0.895)/2×1.950 1.555

コンクリ－ト σck=18N/mm2 1.555×0.300 0.47 1.0 0.47 ｍ3

一般型枠 小型構造物 1.555×2+2.100×0.300 3.74 1.0 3.74 ｍ2

2号小口止工　(H<3.0m)

略                      図

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量

700 300

895

1
9
5
0

21
00

1:
0
.
3

1
:0
.4



N = 1.0 箇所

単位当り 延長

数量 箇所

1箇所当り

断面積 (0.700+0.855)/2×1.550 1.205

コンクリ－ト σck=18N/mm2 1.205×0.300 0.36 1.0 0.36 ｍ3

一般型枠 小型構造物 1.205×1+1.669×0.300 1.71 1.0 1.71 ｍ2

3号小口止工　(H<3.0m)

略                      図

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量

700 300

855

1
5
5
0

1669

1:0.3

1:0.4



N = 2.0 箇所

単位当り 延長

数量 箇所

1箇所当り

断面積 (0.700+0.875)/2×1.750 1.378

コンクリ－ト σck=18N/mm2 1.378×0.300 0.41 2.0 0.41 ｍ3

一般型枠 小型構造物 1.378×1+1.885×0.300 1.94 2.0 1.94 ｍ2

4号小口止工　(H<3.0m)

略                      図

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量

700 300

875

1
7
5
0

18
85

1:
0
.4

1:0.3



N = 1.0 箇所

単位当り 延長

数量 箇所

1箇所当り

断面積 (0.700+0.885)/2×1.850 1.466

コンクリ－ト σck=18N/mm2 1.466×0.300 0.44 1.0 0.44 ｍ3

一般型枠 小型構造物 1.466×2+1.992×0.300 3.53 1.0 3.53 ｍ2

5号小口止工　(H<3.0m)

略                      図

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量

700 300

885

1
8
5
0

19
92

1
:0
.4

1:
0
.3



N = 1.0 箇所

単位当り 延長

数量 箇所

1箇所当り

断面積 (0.679+0.854)/2×1.750 1.341

コンクリ－ト σck=18N/mm2 1.341×0.300 0.40 1.0 0.40 ｍ3

一般型枠 小型構造物 1.341×2+1.827×0.300 3.23 1.0 3.23 ｍ2

6号小口止工　(H<3.0m)

略                      図

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量

679 300

854

1
7
5
0

1
827

1
:0.3

1
:0
.2



N = 1.0 箇所

単位当り 延長

数量 箇所

1箇所当り

断面積 (0.679+0.834)/2×1.550 1.173

コンクリ－ト σck=18N/mm2 1.173×0.300 0.35 1.0 0.35 ｍ3

一般型枠 小型構造物 1.173×2+1.618×0.300 2.83 1.0 2.83 ｍ2

7号小口止工　(H<3.0m)

略                      図

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量

679 300

834

1
5
5
0

1618

1:0.3

1
:0
.2



N = 1.0 箇所

単位当り 延長

数量 箇所

1箇所当り

断面積 (0.700+0.905)/2×2.050 1.645

コンクリ－ト σck=18N/mm2 1.645×0.300 0.49 1.0 0.49 ｍ3

一般型枠 小型構造物 1.645×2+2.208×0.300 3.95 1.0 3.95 ｍ2

8号小口止工　(H<3.0m)

略                      図

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量

700 300

905

2
0
5
0

2208

1
:0.4

1:0.
3



　　すり付工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 長 さ 平均長さ 面 積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

A箇所
EP
SECT.15.0 2.2

0.50 2.2 2.20 1.1

1.00 0.0 1.10 1.1

合計 1.50 2.2

B箇所
BP
SECT.82.0 2.1

0.50 2.1 2.10 1.1

1.00 0.0 1.05 1.1

合計 1.50 2.2

C箇所
EP
SECT.117.0 2.0

0.50 2.0 2.00 1.0

1.00 0.0 1.00 1.0

合計 1.50 2.0

D箇所
BP
SECT.121.0 1.8

0.50 1.8 1.80 0.9

0.90 0.0 0.90 0.8
EP
SECT.138.0 1.6

0.50 1.6 1.60 0.8

0.80 0.0 0.80 0.6

合計 2.70 3.1

E箇所
BP
SECT.153.0 2.2

0.50 2.2 2.20 1.1

1.00 0.0 1.10 1.1

合計 1.50 2.2

合 計 8.70 11.70

すり付工（練積ブロック）



　　護床工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 長 さ 平均長さ 面 積 長 さ 平均長さ 面 積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

B箇所

BP

SECT.82.0 0.00 1.6 1.3

SECT.90.0 8.00 1.1 1.35 10.8 0.9 1.10 8.8

EP

SECT.92.0 2.00 1.1 1.10 2.2 0.9 0.90 1.8

合計 10.00 13.0 10.6

C箇所

BP

SECT.102.3 0.00 1.3 1.2

SECT.106.0 3.70 1.6 1.45 5.4 1.4 1.30 4.8

EP

SECT.117.0 11.00 1.3 1.45 16.0 1.1 1.25 13.8

合計 14.70 21.4 18.6

D箇所

BP

SECT.121.0 0.00 0.9 0.7

SECT.123.5 2.50 1.3 1.10 2.8 1.1 0.90 2.3

SECT.135.0 11.50 1.0 1.15 13.2 0.8 0.95 10.9

EP

SECT.138.0 3.00 1.4 1.20 3.6 1.2 1.00 3.0

合計 17.00 19.6 16.2

E箇所

BP

SECT.153.0 0.00 1.2 0.9

SECT.159.0 6.00 0.5 0.85 5.1 0.3 0.60 3.6

SECT.164.0 5.00 1.2 0.85 4.3 1.0 0.65 3.3

EP

SECT.166.1 2.10 0.8 1.00 2.1 0.6 0.80 1.7

合計 13.10 11.5 8.6

合 計 54.8 65.5 54.0

底張ｺﾝｸﾘｰﾄ(W1) t=20㎝ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ(W2) t=10㎝



65.5 ｍ2
54.0 ｍ2

単位当り 延長

数量 箇所

1箇所当り

底張コンクリート σck=18N/mm2 0.20×66.5 13.10 13.10 ｍ3

均しコンクリート σck=18N/mm2 0.10×54.0 5.40 5.40 ｍ3

均しコンクリートA=

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量

底張コンクリート

略                      図

底張コンクリートA=

W1

2
0
0

1
0
0

底張コンクリート

均しコンクリート

σck=18N/mm2

σck=18N/mm2

W2



　　撤去工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離

(ｍ) (ｍ3） (ｍ2） (ｍ2）

設計図より 設計図より 設計図より

A箇所

SECT0.0付近 t=0.43 1.7

SECT15.0付近 t=0.35 2.1

B箇所

SECT82.0付近 t=0.35 1.0 t=0.35 1.9

SECT90.0付近 0.1

SECT117.0付近 t=0.35 1.9

D箇所

SECT121.0付近 t=0.35 1.8

SECT138.0付近 t=0.35 0.4 t=0.35 1.4

E箇所

SECT153.0付近 t=0.35 1.7 t=0.35 2.1

t=0.43 1.7

合　計 0.1 t=0.35 3.1 t=0.35 11.2

V=1.7×0.43＝ 0.7 (m3)

V= 0.1 (m3) V=3.1×0.35＝ 1.1 (m3) V=11.2×0.35＝ 3.9 (m3)

W=0.1×2.35(t/m3)＝ 0.2 (t) W=1.8×2.35(t/m3)＝ 4.2 (t) W=3.9×2.35(t/m3)＝ 9.2 (t)

既設構造物取壊(コンクリート) 既設構造物取壊(練石積) 既設構造物取壊(練積ブロック)

練積ブロック殻重量

練積ブロック殻処分 t=0.35

練石積殻重量

練石積殻処分 t=0.35

練石積殻処分 t=0.43

コンクリート殻重量

コンクリート殻処分



　　仮設工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離

(ｍ) (ｍ) (ｍ)

仮設図より 仮設図より

A箇所

14.5 11.5

合計 14.5 11.5

B～E箇所 30.0 11.5

33.0 8.0

18.5

合計 81.5 19.5

合計 96.0 31.0

工事用道路（敷鉄板） 工事用道路（盛土）



工事用道路延長： 96.0 （m）　

工事用道路幅員： 3 （m）

工事用道路面積： 288.0 （m2）

敷鉄板規格： 　22×1,524×3,048　，　4.6　（㎡/枚）　，　802　（㎏/枚）

○借用する敷鉄板枚数

288.0 ÷ 4.6 （㎡/枚） ＝ 62.6 ≒ 63 枚

63 枚

○運搬重量
63 枚 × 802 ｋｇ／枚 ＝ ｋｇ

＝ ｔ

敷 鉄 板 賃 料 等 算 出 根 拠

50,526

50.5 



－工事用道路の敷鉄板供用日数・賃料算出表－
岩ケ谷川（岩ケ谷橋上）

作業日数
 作 業 量 単位 日当り作業 単位

実施日数 係数

土工 7.40

掘削 土砂 m
3

230.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

軟岩 m
3

59.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

硬岩 m
3

45.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

土砂 小規模（標準） 117.2 m
3

37.0 m3/日 3.17 1.8 5.71

土砂 小規模（標準以外） m
3

15.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

積込ルーズ 土砂 50000m3未満 m
3

310.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

土砂 標準 m
3

42.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

土砂 標準以外 m
3

22.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

盛土 W＜2.5m 4.6 m
3

50.0 m3/日 0.09 1.8 0.16

2.5≦W＜4.0m m
3

86.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

敷均し 障害無 m
3

370.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

締固め 障害有 m
3

190.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

法面整形 機械 113.5 m
2

140.0 m2/日 0.81 1.8 1.46

（切土） 軟岩Ⅰ m
2

120.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

人力 m
2

30.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

m
2

61.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

法面整形 機械・削り取り 9.6 m
2

220.0 m2/日 0.04 1.8 0.07

（盛土） 機械・土羽築立 m
2

140.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

作業土工 1.73

床掘 土砂 16.5 m
3

220.0 m3/日 0.08 1.8 0.14

岩塊・玉石 7.6 m
3

160.0 m3/日 0.05 1.8 0.09

軟岩 m
3

59.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

土砂 上記以外（小規模） m
3

32.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

基面整正 32.9 m
2

50.0 m2/日 0.66 1.8 1.19

埋戻 A W2≧4m m
3

270.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

B W1≧4m m
3

96.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

C 1m≦W1＜4m m
3

61.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

D W1＜1m 5.6 m
3

33.0 m3/日 0.17 1.8 0.31

埋戻 小規模 BH0.28 m
3

40.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

埋戻 土砂 50000m3未満 m
3

310.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

（積込ルーズ） 土砂 標準 m
3

42.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

土砂 標準以外 m
3

22.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

埋戻Co 無筋 人力 10m3未満 m
3

4.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

ﾎﾟﾝﾌﾟ車 10～300m3 m
3

69.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

護岸工 37.01

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 積工 150ｋｇ/個以上 25.9 m
2

43.0 m2/日 0.60 1.8 1.08

　控50ｃｍ 張工 150ｋｇ/個以上 m
2

43.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

　0.81ｔ/ｍ2 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型 人力 m
3

5.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

BHクレーン m
3

8.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

無筋（岩着） 人力 m
3

4.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

BHクレーン 2.0 m
3

8.0 m3/日 0.25 1.8 0.45

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 積工 150ｋｇ/個以上 m
2

43.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

　控60ｃｍ 張工 150ｋｇ/個以上 m
2

43.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

　1.15ｔ/ｍ2 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型 人力 m
3

5.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

BHクレーン m
3

8.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

無筋（岩着） 人力 m
3

4.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

BHクレーン m
3

8.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

天端コンクリート 5.0 m
3

3.5 m3/日 1.43 1.8 2.57

嵩上工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型 人力 m
3

5.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

BHクレーン m
3

8.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

クレーン車打設 m
3

6.0 m3/日 0.00 1.8 0.00
小口止め工 9.0 箇所 1.0 箇所/日 9.00 1.8 16.20

石積工 石積工 m
2

19.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型 人力 m
3

5.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

BHクレーン m
3

8.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 73.0 m
2

13.0 m2/日 5.62 1.8 10.12

ﾌﾞﾛｯｸ積工 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型 人力 m
3

5.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

BHクレーン 4.4 m
3

8.0 m3/日 0.55 1.8 0.99

すり付け工 石積工 m
2

19.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 11.7 m
2

13.0 m2/日 0.90 1.8 1.62

張芝 m
2

300.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

その他 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋 人力 m
3

4.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

（護岸，護床，底張） ﾎﾟﾝﾌﾟ m
3

69.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

小型 人力 m
3

5.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

ｸﾚｰﾝ m
3

6.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

無筋・小型BHクレーン 17.7 m
3

8.0 m3/日 2.21 1.8 3.98

型枠 無筋 m
2

38.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

小型 m
2

15.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

環境保全型
　　ﾌﾞﾛｯｸ設置

工　　　種 種　　　　　　　　別
供用日数

10，000m3
未満

礫質土

軟岩（Ⅰ，Ⅱ），中硬岩，硬岩

レキ質土，砂及び砂質土，粘性土

礫質土

礫質土

環境保全型
　　ﾌﾞﾛｯｸ設置



法面工 0.00

植生工 張芝 m
2

300.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

筋芝 m
2

90.0 m2/日 0.00 1.8 0.00
根固工 0.00

ﾌﾞﾛｯｸ据付 乱積み 2.5t以下 個 66.0 個/日 0.00 1.8 0.00
2.5ｔを超え5.5t以下 個 65.0 個/日 0.00 1.8 0.00

層積み 2.5t以下 個 50.0 個/日 0.00 1.8 0.00
2.5ｔを超え5.5t以下 個 43.0 個/日 0.00 1.8 0.00

床固工 0.00
かご工 じゃかご φ45 ｍ 56.0 ｍ/日 0.00 1.8 0.00

φ60 ｍ 31.0 ｍ/日 0.00 1.8 0.00
ふとんかご 40*120 ｍ 27.0 ｍ/日 0.00 1.8 0.00

50*120 ｍ 21.0 ｍ/日 0.00 1.8 0.00
60*120 ｍ 18.0 ｍ/日 0.00 1.8 0.00

かごマット工 ３０ｃｍ ㎡ 42.0 ㎡/日 0.00 1.8 0.00
５０ｃｍ ㎡ 35.0 ㎡/日 0.00 1.8 0.00

水路工 3.11

U型水路 ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型 人力 m
3

5.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

型枠 小型 m
2

15.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

土のう積工小口並べ 仕拵、積立、撤去 9.7 m
2

5.6 m2/日 1.73 1.8 3.11

構造物撤去工 0.56

取壊し工 無筋構造物 機械 5.8 m
3

19.0 m3/日 0.31 1.8 0.56

人力 m
3

5.5 m3/日 0.00 1.8 0.00

鉄筋構造物 機械 m
3

11.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

人力 m
3

4.0 m3/日 0.00 1.8 0.00
仮設工 1.67

工事用道路設置工 敷均し締固め 盛土 69.8 m
3

370.0 m3/日 0.19 1.8 0.34

敷均し（整地） 砕石 9.3 m
3

430.0 m3/日 0.02 1.8 0.04

工事用道路撤去工 掘削 79.1 m
3

230.0 m3/日 0.34 1.8 0.61
敷鉄板設置撤去 m

2
656.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

仮締切工 大型土のう 製作 3.0 袋 62.0 袋/日 0.05 1.8 0.09
　　製作・据付 据付(6m超え時80) 3.0 袋 86.0 袋/日 0.03 1.8 0.05
大型土のう 6m以下 袋 144.0 袋/日 0.00 1.8 0.00
　　撤去 6mを超え～20m以下 3.0 袋 134.0 袋/日 0.02 1.8 0.04

濁水処理工 大型土のう 製作 8.0 袋 62.0 袋/日 0.13 1.8 0.23
　　製作・据付 据付(6m超え時80) 8.0 袋 86.0 袋/日 0.09 1.8 0.16
大型土のう 6m以下 袋 144.0 袋/日 0.00 1.8 0.00
　　撤去 6mを超え～20m以下 8.0 袋 134.0 袋/日 0.06 1.8 0.11

合計 51.48
計上日数 52.00



L= 31.0 ｍ

単位当り
数量 延長

工事用道路

盛土 (4.00+5.00)×0.50×1/2 2.25 31.0 69.8 m3
RC-40

敷砂利 t=10cm W=3.0m 3.00 31.0 93.0 m2

3.00×0.10 0.30 31.0 9.3 m3

工事用道路（盛土）　参考図

略                      図

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量

4.0

0.5 3.0 0.5

0.
5

1:
1.
0 1:1.0

盛土

5.0

t=10cm

敷砂利（砕石）



災害復旧事業 大型土のう等数量計算書（河床幅３ｍ未満） A箇所

上流平均水深： ｍ ※終点側水深

上流河床幅： ｍ ※終点側河床幅

下流平均水深： ｍ ※起点側水深

下流河床幅： ｍ ※起点側河床幅

工事延長： ｍ

架樋工

ポンプ

※落差をつける

大型土嚢設置

● 仮締切工

・ 河床幅3.0ｍ未満の場合

袋数：Ｎ ＝上流河床幅×(上流水深＋0.3)÷(1.08×1.10)

＝1.5×(0.3＋0.3)÷(1.08×1.10) ※河床幅を四捨五入し採用

個

● 沈砂池

・ 河床幅3.0ｍ未満の場合

袋数：Ｎ ＝下流河床幅×4÷(1.08×1.10)×（下流水深+0.3) ※下流河床幅を四捨五入し採用

＝0.7×4÷(1.08×1.10)×(0.5+0.30)

個

● 掛樋工

・ 河床幅3.0ｍ未満の場合のみ

延長：Ｌ ＝1＋2＋工事延長＋2＋1＋2＋1＋2＋1＋2＋1

＝1＋2＋15.0+2＋1＋2＋1＋2＋1＋2＋1

ｍ

2
.0

ｍ

0.3

1.5

0.5

0.7

15.0

河床幅3.0ｍ未満

1
.0

ｍ
2
.0

ｍ
工
事
箇
所

工
事

延
長

2
.0

ｍ

＝ 30

2
.0

ｍ
2
.0

ｍ
1
.0

ｍ

0.3m以上
大型土嚢

水深

＝ 0.76

≒ 0.8

＝ 1.886

≒ 1.9

＝ 30



災害復旧事業 大型土のう等数量計算書（河床幅３ｍ未満） B～E箇所

上流平均水深： ｍ ※終点側水深

上流河床幅： ｍ ※終点側河床幅

下流平均水深： ｍ ※起点側水深

下流河床幅： ｍ ※起点側河床幅

工事延長： ｍ

架樋工

ポンプ

※落差をつける

大型土嚢設置

● 仮締切工

・ 河床幅3.0ｍ未満の場合

袋数：Ｎ ＝上流河床幅×(上流水深＋0.3)÷(1.08×1.10)

＝0.9×(0.1＋0.3)÷(1.08×1.10) ※河床幅を四捨五入し採用

個

● 沈砂池

・ 河床幅3.0ｍ未満の場合

袋数：Ｎ ＝下流河床幅×4÷(1.08×1.10)×（下流水深+0.3) ※下流河床幅を四捨五入し採用

＝0.9×4÷(1.08×1.10)×(0.1+0.30)

個

● 掛樋工

・ 河床幅3.0ｍ未満の場合のみ

延長：Ｌ ＝1＋2＋工事延長＋2＋1＋2＋1＋2＋1＋2＋1

＝1＋2＋88.1+2＋1＋2＋1＋2＋1＋2＋1

ｍ

2
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ｍ

0.1

0.9

0.1
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88.1

河床幅3.0ｍ未満
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ｍ

0.3m以上
大型土嚢

水深

＝ 0.3

≒ 0.3

＝ 1.212

≒ 1.3

＝ 103.1



　　ブロック積擁壁工 数   量   計   算   書 （水替対象）

測点番号 区間距離 長 さ 平均長さ 面 積 長 さ 平均長さ 面 積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

A箇所(すり付工　L=1.3ｍ含む)

BP

SECT.0.3 0.00 1.4

SECT.9.0 8.70 1.2 1.30 11.3

SECT.13.5 4.50 1.3 1.25 5.6

EP

SECT.14.7 1.20 1.3 1.30 1.6

合計 14.40 18.5

B箇所

BP

SECT.82.3 0.00 0.6

SECT.90.0 7.70 1.0 0.80 6.2

EP

SECT.91.7 1.70 1.1 1.05 1.8

合計 9.40 8.0

C箇所

BP

SECT.102.6 0.00 0.9

SECT.106.0 3.40 0.9 0.90 3.1

EP

SECT.116.7 10.70 0.8 0.85 9.1

合計 14.10 12.2

コンクリートブロック積(中空)・SL コンクリートブロック積(練積)・SL



　　ブロック積擁壁工 数   量   計   算   書 （水替対象）

測点番号 区間距離 長 さ 平均長さ 面 積 長 さ 平均長さ 面 積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

コンクリートブロック積(中空)・SL コンクリートブロック積(練積)・SL

D箇所

BP

SECT.121.3 0.00 0.7

SECT.123.5 2.20 0.6 0.65 1.4

SECT.135.0 11.50 0.8 0.70 8.1

EP

SECT.137.7 2.70 0.8 0.80 2.2

合計 16.40 11.7

E箇所

BP

SECT.153.3 0.00 0.8

SECT.159.0 5.70 0.6 0.70 4.0

SECT.164.0 5.00 0.8 0.70 3.5

EP

SECT.165.8 1.80 0.9 0.85 1.5

合計 12.50 9.0

合 計 66.8 18.5 40.9



　　すり付工 数   量   計   算   書 (水替対象)

測点番号 区間距離 長 さ 平均長さ 面 積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

A箇所
EP
SECT.15.0 1.3

0.50 1.3 1.30 0.7

0.60 0.0 0.65 0.4

合計 1.10 1.1

B箇所
BP
SECT.82.0 1.1

0.50 1.1 1.10 0.6

0.50 0.0 0.55 0.3

合計 1.00 0.9

C箇所
EP
SECT.117.0 1.2

0.50 1.2 1.20 0.6

0.50 0.0 0.60 0.3

合計 1.00 0.9

D箇所
BP
SECT.121.0 1.0

0.50 1.0 1.00 0.5

0.50 0.0 0.50 0.3
EP
SECT.138.0 1.1

0.50 1.1 1.10 0.6

0.60 0.0 0.55 0.3

合計 2.10 1.7

E箇所
BP
SECT.153.0 1.3

0.50 1.3 1.30 0.7

0.60 0.0 0.65 0.4

合計 1.10 1.1

合 計 6.30 5.70

すり付工（練積ブロック）



基礎工

コンクリート ｍ3 　÷ 3.5 ｍ3 /日 =

岩着基礎工

コンクリート ｍ3 　÷ 4.0 ｍ3 /日 =

ｍ2

（中空） 　÷ 43.0 ｍ2 /日 =

ｍ2

（練積） 　÷ 13.0 ｍ2 /日 =

ｍ2

（練積ブロック） 　÷ 13.0 ｍ2/日 =

小口止工

　÷  1箇所/日 =

底張工

底張コンクリート 　÷ 8m3/日 =

底張工

均しコンクリート 　÷ 8m3/日 =

日

2.0 0.5

コンクリートブロック積

18.5 0.4

水 替 対 象 施 工 数 量

（　ＬＷＬ　＋　３０cm以下の部分とする　）

4.4 1.3

すり付工

5.7 0.6

合 計

箇所

9.0 9.0

m3

13.1 1.7

m3

5.4 0.7

17.3

コンクリートブロック積

40.9 3.1

水替日数の算出根拠

工 種


