
第 42 号

市道福田太郎丸線

（森の前橋上）

（災害復旧延長L= 9.4 m)

数量計算書

工事番号

道路災害復旧工事



工 種 種 別 細 別 規 格 単 位 数量 計上数量 備 考

道路災害復旧工事

道 路 土 工 式 1.0 1

掘 削 工 式 1.0 1

機 械 掘 削 土砂 m3 5.4 5 (5.4+1.0)

盛 土 工 式 1.0 1

路 床 4.0≦W m3 33.8 30

路 体 4.0≦W m3 124.9 120

路 肩 m3 0.9 0.9

法 面 整 形 工 式 1.0 1

盛 土 m2 30.1 30

残 土 処 理 工 式 1.0 1

土 砂 等 運 搬 ・ 処 分 土砂 m3 344.1 340
-112.0 +

456.1

〃 〃 m3 2.1 2

〃 コンクリート m3 2.1 2

〃 石積 m3 1.0 1

〃 コルゲートパイプ ｍ 8.0 8 0.0933t/m

法 面 工 式 1.0 1

盛 土 法 面 1:1.5 m2 30.1 30

擁 壁 工 式 1.0 1

作 業 土 工 床 掘 土砂 m3 20.8 20

埋 戻 D m3 9.6 10

基 面 正 整 m2 10.4 10

重 力 式 擁 壁 コ ン ク リ ー ト σck=18N/mm2 m3 13.1 13

型 枠 無筋構造物 m2 17.2 17

基 礎 砕 石 RC-40 t=200 m2 10.4 10

排 水 工 式 1.0 1

作 業 土 工 床 掘 土砂 m3 82.7 80

埋 戻 D m3 29.6 30

基 面 正 整 m2 11.2 10

側 溝 工 横 断 溝
グレーチング付
B300-H300

m 4.9 5

縦 排 水 溝 B250-H175 m 15.4 15

管 渠 工 重 圧 管 φ1500 m 8.0 8

接 続 部 コ ン ク リ ー ト σck=18N/mm2 箇所 1.0 1

市道福田太郎丸線
工事数量総括表



工 種 種 別 細 別 規 格 単 位 数量 計上数量 備 考

市道福田太郎丸線
工事数量総括表

集 水 桝 G1-B500-L500-H600 箇所 2.0 2

舗 装 工 式 1.0 1

車 道 舗 装 表 層 再生密粒度アスファルト
t=5cm m2 65.6 66

路 盤 工 粒度調整砕石 M-30
t=10cm m2 65.6 66

ア ス カ ー ブ m 17.3 17

防 護 柵 工 式 1.0 1

防 護 柵 Gr-C-4E 再設置 m 12.6 13

構造物取壊し工 式 1.0 1

舗 装 工 アスファルト m2 42.0 42

t=5cm m3 2.1 2 1.7 + 0.4

ブロック積・コンクリート m3 2.1 2

石 積 m3 1.0 1 掘削で計上

防 護 柵 Gr-C-4E m 12.6 13

仮 設 工 式 1.0 1

工 事 用 道 路 工 事 用 道 路 敷砂利 t=10cm,W=3.0m ｍ 22.3 22

盛 土 土　砂 m3 445.9 450

敷 砂 利 RC-40、t=10cm m3 7.9 8

撤 去 盛土撤去 m3 445.9 450

　〃 購入土(ほぐし土量) m3 535.1 540

仮 締 切 工 締 切 排 水 工 ポンプ設置・撤去 箇所 1.0 1

仮締切･濁水処理工
大 型 土 の う 積 立

・ 撤 去 工
製作・据付 袋 2.8 3

〃 撤去 〃 2.8 3

〃 購入土 m3 2.8 3

架 樋 管 φ300 m 41.7 42

φ700 m 21.7 22

水 替 工 式 1.0 1

コ ン ク リ ー ト 人力・無筋 m3 8.3 8

人力・小型 m3 0.8 0.8

型 枠 小型 m2 1.1 1

管 渠 工 重 圧 管 φ1500 m 8.0 8

水 替 え 日 数 日 2.2 3



市道福田太郎丸線

工　　　種 名　　　　称 規　　　　格 単位 数　　　量 計 上 数 量

道路土工

掘削工 土　　砂 m3 4.4

盛土工 路　　床 m3 33.8

路　　体 m3 124.9

路　　肩 m3 0.9

盛土法面整形 m2 30.1

残土処理工 土　　　砂 m3 -112.0

〃 土砂等運搬・仮置 〃 2.1

〃 コンクリート 〃 2.1

〃 石　　　積 〃 1.0

〃 土　　　砂 〃 456.1 仮設工

道路土工　数量集計表　



市道福田太郎丸線

・　土量配分表

発生土（地山土量） 盛土（締固土量）
種 別 規 格 数 量 （ m3 ） 種 別 規 格 数 量 （ m3 ）

掘 削 土 砂 5.4 盛 土 土 砂 159.6

土 砂 103.5 埋 戻 土 砂 39.2 
合 計 土 砂 198.8

土 砂 108.9

残土処分
取壊し工 種 別 規 格 数 量 （ m3 ）

種 別 規 格 数 量 （ m3 ） 土 砂 (112.0)

アスファルト取壊 アスファルト 2.1

コンクリート構造物取壊 コンクリート 2.1 アスファルト 2.1

石 積 取 壊 石 積 1.0 コンクリート 2.1

石 積 1.0

2.8 細目 個数 地山量 ほぐし量 2.3 流用

礫質土 0.0 工事用道路 0.0 0.0

礫質土 2.8 沈砂池 2.3 2.8

購 入 土

（ ほ ぐ し ） 545.8 合計 2.8 2.3 2.8

※地山量：V=（ほぐし量）／1.2

購 入 土 運 搬 454.8 ※大型土のう：V=1.0（m3/袋） 礫 質 土 456.1

細目 延長 地山量 ほぐし量

543.0 礫質土 22.3 445.9 535.1 453.8

砕石 22.3 7.9 7.9

453.8 543.0

※工事用道路締固量＝（延長）×2.25（m3/m）　※標準断面の場合

※工事用道路砕石量＝（延長）×3.0×0.1（m3/m）　※標準断面の場合

※地山量=（締固量）／0.9

※ほぐし量=（締固量）×1.33 ※1.33=1.2／0.9

作業土工・集計

名称 規格 床掘 埋戻（C） 埋戻（D） 基面正整

重力式擁壁 土砂 20.8 9.6 10.4 

排水工 土砂 82.7 29.6 11.2 

合　計 103.5 0.0 39.2 21.6 

工事用道路（盛土）

合計

残土処理（地山量）

残土処分

大型土のう

床 掘

合 計

108.9-198.8/0.9=-112.0



市道福田太郎丸線

   計　第 表 計　算　表

測 点 距 離 面 積 平 均 立 積 面 積 平 均 立 積 摘 要

SECT 0.0 0.0 0.7    －    －

SECT 4.0 4.0 0.4 0.55 2.2

SECT 9.4 5.4 0.4 0.40 2.2

合　計 9.4 4.4

測 点 距 離 摘 要

掘　削

掘削(土砂)：C



市道福田太郎丸線

   計　第 表 計　算　表

測 点 距 離 面 積 平 均 立 積 面 積 平 均 立 積 摘 要

SECT 0.0 0.0 0.0    －    － 0.0    －    －

SECT 4.0 4.0 7.2 3.60 14.4 26.4 13.20 52.8

SECT 9.4 5.4 0.0 3.60 19.4 0.3 13.35 72.1

合　計 9.4 33.8 124.9

測 点 距 離 面 積 平 均 立 積 摘 要

SECT 0.0 0.0 0.0    －    － 路床 33.8

SECT 4.0 4.0 0.2 0.10 0.4 路体 124.9

SECT 9.4 5.4 0.0 0.10 0.5 路肩 0.9

合　計 9.4 0.9 盛土集計＝ 159.6

盛　土

盛土(路床)：B1 盛土(路体)：B2

盛土(路肩)：B3 盛土集計



市道福田太郎丸線

   計　第 表 計　算　表

測 点 距 離 法 長 平 均 平 積 摘 要

0.0 0.0    －    －

SECT 4.0 3.4 5.9 2.95 10.0

3.0 5.9 5.90 17.7

0.8 0.0 2.95 2.4

合　計 7.2 30.1

法　面　整　形　工

盛土法面整形(土砂)：Lb



市道福田太郎丸線

工　　　種 名　　　　称 規　　　　格 単位 数　　　量 計 上 数 量

法　面　工

盛土法面 1：1.5 m2 30.1

法面工　数量集計表　



市道福田太郎丸線

   計　第 表 計　算　表

測 点 距 離 法 長 平 均 平 積 摘 要

0.0 0.0    －    －

SECT 4.0 3.4 5.9 2.95 10.0

3.0 5.9 5.90 17.7

0.8 0.0 2.95 2.4

合　計 7.2 30.1

法　面　工

盛土法面：LB



市道福田太郎丸線

工　　　種 名　　　　称 規　　　　格 単位 数　　　量 計 上 数 量

作業土工

床　　掘 土砂 m3 20.8

埋　　戻 D m3 9.6

基面正整 m2 10.4

重力式擁壁工

コンクリート 18N/mm2 m3 13.1

型　枠 無筋構造物 m2 17.2

基礎砕石 RC-40  t=200 m2 10.4

水抜きパイプ VP150 m - 

擁壁工　数量集計表　



市道福田太郎丸線

計第　　　表 計　算　表

備考

測 点 距 離 断 面 積 平 均 立 積 断 面 積 平 均 立 積

0.0 5.2    －    － 2.4    －    －

SECT 4.0 2.0 5.2 5.20 10.4 2.4 2.40 4.8

2.0 5.2 5.20 10.4 2.4 2.40 4.8

合　計 4.0 20.8 9.6

備考

測 点 距 離 長 さ 平 均 平 積

0.0 2.6    －    －

SECT 4.0 2.0 2.6 2.60 5.2

2.0 2.6 2.60 5.2

合　計 4.0 10.4

測 点 距 離

作業土工（重力式擁壁工）

床　掘：Ｅ 埋　戻：Ｆｕ

基面正整：Ｋ



市道福田太郎丸線

計第　　　表 計　算　表

測 点 距 離 断 面 積 平 均 立 積 長 さ 平 均 平 積 H

(0.40×2+0.75×H)/2×H (1.00+1.250)×H

0.0 3.717    －    － 5.985    －    － 2.66

SECT 4.0 2.0 3.717 3.717 7.4 5.985 5.985 12.0 2.66

2.0 3.717 3.717 7.4 5.985 5.985 12.0 2.66

小計 14.8 小計 24.0

管渠部控除

平均控除延長=(0.40+0.73)/2＝0.565m管渠部控除 -(3.0+3.75)= -6.8

コンクリート控除

0.565 × 3.038 ＝ -1.7

合　計 4.0 13.1 17.2

測 点 距 離 長 さ 平 均 平 積 対 象 高 平 均 平 積 H

 0.40＋0.75×H＋0.20

0.0 2.595    －    － 1.96    －    － 2.66

SECT 4.0 2.0 2.595 2.595 5.2 1.96 1.960 3.9 2.66

2.0 2.595 2.595 5.2 1.96 1.960 3.9 2.66

小計 7.8

管渠部控除 -3.0

配置対象面積 4.8 ＜7.0m2

∴水抜きパイプ設置は、無しとする

合　計 4.0 10.4

測 点 距 離

重力式擁壁工

コンクリート 型　枠

基礎砕石 水抜きパイプ



市道福田太郎丸線

工　　　種 名　　　　称 規　　　　格 単位 数　　　量 備考

作業土工

床　　掘 土砂 m3 82.7

埋　　戻 D m3 29.6

基面正整 m2 11.2

側　溝

横断溝 グレーチング付　B300-H300 m 4.9

縦排水溝 B250-H175 m 15.4

管渠工

重圧管 φ1500 m 8.0

接続部コンクリート 18N/mm2 箇所 1.0

集水桝

G1-B500-L500-H600 箇所 2.0

排水工　数量集計表　



市道福田太郎丸線

計第　　表 排水工（作業土工） 集 計 計 算 書

床掘 埋戻（D） 基面正整

m3 m3 m2

横断溝 ｍ 4.9  3.0   1.5   2.9   

縦排水溝 ｍ 15.4  －   －   －   

重圧管φ1500 ｍ 3.8  4.6   2.0  5.3   

接続部コンクリート 箇所 1.0  70.2   22.2  1.4   

G1-B500-L500-H600 箇所 2.0  4.9   3.9  1.6   

合　計 82.7   29.6   11.2   

備考
延長or
箇所数

単位種　別



計第　　　表 計　算　書

測　　　　　点 備　　考 測　　　　　点 備　　考

SECT 0.0 付近 4.9 m SECT 4.0 付近 1.0 箇所

既設管と新設管との接続部

4.9 m

1.0 箇所

測　　　　　点 備　　考 測　　　　　点 備　　考

SECT 0.0 付近 7.3 m SECT 0.0 付近 1.0 箇所

SECT 9.4 付近 8.1 m SECT 9.4 付近 1.0 箇所

15.4 m 2.0 箇所

測　　　　　点 備　　考 測　　　　　点 備　　考

SECT 4.0 付近 8.0 m

8.0 m合　計

合　計

合　計

合　計

G1-B500-L500-H600縦排水溝

延長又は
箇所数

延長又は
箇所数

重圧管φ1500

横断溝
延長又は
箇所数

合　計

市道福田太郎丸線（管渠）

接続部コンクリート

延長又は
箇所数

延長又は
箇所数

延長又は
箇所数

排　水　工



市道福田太郎丸線

計第　　　表 計　算　表

測 点 距 離 面 積 平 均 立 積 摘 要

0.0 0.0    －    －

4.1 10.8 5.40 22.1

SECT 4.0 1.2 10.8 10.80 13.0

1.2 10.8 10.80 13.0

4.1 0.0 5.40 22.1

合　計 10.6 70.2

測 点 距 離 面 積 平 均 立 積 法 長 平 均 平 積 摘 要

0.0 0.0    －    －

4.1 3.4 1.70 7.0 0.6

SECT 4.0 1.2 3.4 3.40 4.1 0.6 0.60 0.7

1.2 3.4 3.40 4.1 0.6 0.60 0.7

4.1 0.0 1.70 7.0

合　計 10.6 22.2 1.4

作業土工（接続部コンクリート）

床掘(土砂)：E

埋戻：Fu 基面整正(土砂)：K
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横断溝 数 量 計 算 書

延長：L＝ 4.9 (m)

名　　称 規　　格 単位
10m当り
数量 延長 数量

プレキャスト側溝 B300-H300 m 10.000 4.9 4.9 

敷モルタル 1：3 m3 0.150 4.9 0.1 

基礎コンクリート 18N/mm2 m3 0.600 4.9 0.3 

同上型枠 無筋構造物 m2 2.000 4.9 1.0 

基礎砕石 RC-40 t=100 m2 6.000 4.9 2.9 

グレーチング T-25 300用 枚 10.000 4.9 4.9 

作業土工

床　掘 土　砂 m3 6.116 4.9 3.0 

埋戻し D m3 3.136 4.9 1.5 

基面正整 m2 6.000 4.9 2.9 

0.60×10.00

10.00/1.00

1.10×0.556×10.00

6.116－（0.50×0.356+0.60×0.20）×
10.00

0.60×10.00

0.10×2×10.00

算　　　　　　　　式

10.00

0.50×0.03×10.00

0.60×0.10×10.00

50 50

294

3
8
0

8
0

500

500

600

基礎砕石
RC-40

敷モルタル
  1:3

9
5

100 300 100

基礎コンクリート
18N/mm2

グレーチング
T-25　B300用

1100

3
0
0

3
0

1
0
0

1
0
0 掘
削

深
=
5
5
6

1
5
0

プレキャスト側溝
B300-H300
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縦排水溝 数 量 計 算 書

延長：L＝ 15.4 (m)

名　　称 規　　格 単位
10m当り
数量 延長 数量

ベンチフリューム B250-H175 個 5.000 15.4 7.7 

コンクリート 18N/mm2 m3 1.000 15.4 1.5 

型　　枠 無筋構造物 m2 4.000 15.4 6.2 

算　　　　　　　　式

10.00÷2.00

(0.50＋0.50)×0.10×10.00

0.10×2×2×10.00

1250

500 250 500

5%程度

ベンチフリューム
(B250-H175)

コンクリート
18N/mm2

1
7
5

3
5

1
0
0

1
0
0

5%程度
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管渠（重圧管φ1500） 数 量 計 算 書

延長：L＝ 8.0 (m)

土工延長：L＝ 3.8 (m)

名　　称 規　　格 単位
10m当り
数量 延長 数量

重圧管 φ1500 本 5.000 8.0 4.0 

敷モルタル 1：3 m3 0.254 8.0 0.2 

基礎コンクリート 18N/mm2 m3 1.400 8.0 1.1 

同上型枠 無筋構造物 m2 2.000 8.0 1.6 

基礎砕石 RC-40 t=150 m2 14.000 8.0 11.2 

作業土工

床　掘 土　砂 m3 12.000 3.8 4.6 

埋戻し D m3 5.150 3.8 2.0 

基面正整 m2 14.000 3.8 5.3 

算　　　　　　　　式

10.00÷2.00

1.272×0.02×10.00

1.40×0.10×10.00

0.10×2×10.00

1.40×10.00

2.40×0.50×10.00

0.515×10.00

1.40×10.00

1272

1932

2
1
6

1
5
0
0

2
1
6

1
9
3
2

1222000

2122

182225

407

8542

127

1
7
3
0

1
7
3
4

1
7
0
8

1
7
2
4

1501500150

1800

2
1
6

1
5
0
0

2
1
6

1
9
3
2

φ
1500

2
0

1
0
0

1
5
0

64 1272 64

1400

2
0

1
0
0

1
5
0

1272 64

1400

64
敷モルタル
1:3

基礎コンクリート
18N/mm2

基礎砕石
RC-40

敷モルタル
1:3
基礎コンクリート
18N/mm2

基礎砕石
RC-40

φ
1500

64 1272 64

1400

2
5
0

2400

1
9
3
2

2
0

1
7
0
2

平
均

掘
削

深

=
5
0
0

S=1:50土工断面図

埋戻し断面
a=0.515m2

1272

1932

2
1
6

1
5
0
0

2
1
6

1
9
3
2

1222000

2122

182225

407

8542

127

1
7
3
0

1
7
3
4

1
7
0
8

1
7
2
4

1501500150

1800

2
1
6

1
5
0
0

2
1
6

1
9
3
2

φ
1500

2
0

1
0
0

1
5
0

64 1272 64

1400

2
0

1
0
0

1
5
0

1272 64

1400
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接続部コンクリート 数 量 計 算 書

箇所数：N＝ 1.0 (箇所)

名　　称 規　　格 単位
1箇所当り

数量 箇所数 数量

巻き立て
コンクリート 18N/mm2 m3 1.823 1.0 1.8 

型　枠 無筋構造物 m2 9.116 1.0 9.1 

算　　　　　　　　式

(2.40×2.532-3.038)×0.600

2.532×2×0.60+(2.40×2.532-3.038)×
2

Φ
15
00

1222000

2122

1
7
3
0

1
7
3
4

1
7
0
8

1
7
2
4

1
1
0

1
5
0
0

1
1
0

1
7
2
0
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a=3.038m2
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G1-B500-L500-H600 数 量 計 算 書

箇所数：N＝ 2 (箇所)

名　　称 規　　格 単位
1箇所当り

数量 箇所数 数量

コンクリート 18N/mm2 m3 0.321 2   0.6 

型　枠 小型構造物 m2 3.931 2   7.9 

基礎砕石 RC-40 t=150 m2 0.810 2   1.6 

グレーチング蓋
T-25

500×500用 組 1.000 2   2.0 

作業土工

床　掘 土　砂 m3 2.430 2   4.9 

埋戻し D m3 1.925 2   3.9 

基面正整 m2 0.810 2   1.6 

算　　　　　　　　式

0.80^2×0.75－0.50^2×0.54－0.63^2×
0.06

0.80×4×0.75＋0.50×4×0.69＋0.63×
4×0.06

0.90×0.90

1.00

1.80×1.80×0.75

2.430－0.80^2×0.60－0.90^2×0.15

0.90×0.90

8
0
0

1
5
0

5
0
0

1
5
0

6
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0
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0

1
5
0

6
0

900

800 5050
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工　　　種 名　　　　称 規　　　　格 単位 数　　　量 備考

車道舗装

表　層
再生密粒度アスファルト
t=5cm m2 65.6

路盤工
粒度調整砕石 M-30
t=10cm m2 65.6

アスカーブ ｍ 17.3

舗装工　数量集計表　



市道福田太郎丸線

計第　　　表 計　算　表

備考

測 点 距 離 幅 平 均 面 積 幅 平 均 面 積

展開図にて計測 展開図にて計測

-SECT 2.4

SECT 0.0

SECT 4.0

SECT 9.4

SECT 9.9

合　計 65.6 65.6

備考

測 点 距 離 延 長

（ 左 側 ）

-SECT 2.4

SECT 0.0 2.4

SECT 0.8

SECT 8.6 7.8

（右側）

-SECT 2.4

SECT 4.7 7.1

合　計 17.3

アスカーブ

65.6 65.6

車　道　舗　装

表　層 路盤工



市道福田太郎丸線

アスカーブ 数 量 計 算 書

延長：L＝ 17.3 (m)

名　　称 規　　格 単位
10m当り
数量 延長 数量

細粒度アスコン 13mm m3 0.225 17.3 0.4 

タックコート PK-4 0.4l/m2 m2 2.000 17.3 3.5 

算　　　　　　　　式

(0.10＋0.20)/2×0.15×10.00

0.20×10.00

100

200

1
5
0

細粒度アスコン 13mm

タックコート(PK-4)0.4l/m2



市道福田太郎丸線

工　　　種 名　　　　称 規　　　　格 単位 数　　　量 備考

防護柵工

Gr-C-4E 再設置 m 12.6

防護柵工　数量集計表　



計第　　　表 防護柵工 計　算　書

測　　　　　点 備　　考 測　　　　　点 備　　考

（左　側） （右　側）

-SECT 2.4 ～ SECT 9.4 12.6 m

12.6 m

測　　　　　点 備　　考 測　　　　　点 備　　考

測　　　　　点 備　　考 測　　　　　点 備　　考延長又は個数 延長又は個数

合　計

延長又は個数 延長又は個数

市道福田太郎丸線（管渠）

Gr-C-4E（再設置）

延長又は個数 延長又は個数



工　　　種 名　　　　称 規　　　　格 単位 数　　　量 計 上 数 量

構造物取壊し工

舗装工 アスファルト t=5cm m2 34.6 69.1÷2

　　　〃 m3 1.7

アスカーブ アスカーブ m 18.9

m3 0.4

ブロック積・コンクリート ブロック・縦排水溝（袖Co） m3 2.1 1.5+0.6

石積 m3 1.0

コルゲート管 φ1400 m 8.0

縦排水溝 m 6.0

袖コンクリート m3 0.6
ブロック・コンク
リートに含める

側溝部 m 6.0

防護柵 Gr-C-4E m 12.6

市道福田太郎丸線

　構造物取壊し工　数量集計表　



市道福田太郎丸線

計第　　　表 構造物取壊し工 計　算　表

測 点 距 離 法 長 平 均 平 積 法 長 平 均 平 積 摘 要

-SECT 2.4 展開図より 69.1

～SECT 9.9

合　計 69.1 69.1÷2 34.60

     V＝34.6×0.05   ＝ 1.7

測 点 距 離 延 長 摘 要

（左側）

-SECT 2.4 展開図より

～SECT 9.4 11.8

（右側）

-SECT 2.4 展開図より

～SECT 4.7 7.1

合　計 18.9

V＝ (0.10＋0.20）/2×0.15×18.9

＝ 0.4

舗装取壊し

アスカーブ取壊し



市道福田太郎丸線

計第　　　表 構造物取壊し工 計　算　表

測 点 距 離 立 積 立 積 摘 要

展開図より 展開図より

ブロック積（1） 0.72 × 0.40 = 0.288

ブロック積（2） 0.72 × 0.30 = 0.216

ブロック積（3） 1.50 × 0.40 = 0.600

ブロック積（4） 1.08 × 0.30 = 0.324

ブロック積（5） 0.32 × 0.10 = 0.032

ブロック積（6） 0.29 × 0.10 = 0.029

石　積（7） 3.30 × 0.30 = 0.990

合　計 1.489 0.990

≒ 1.5    ≒ 1.0    

測 点 距 離 摘 要

ブロック積取壊し 石積取壊し



市道福田太郎丸線

計第　　　表 構造物取壊し工 計　算　表

測 点 距 離 延 長 摘 要

展開図より

吐口側 8.0

合　計 8.0

測 点 距 離 延 長 摘 要

SECT 9.4付近 6.0

合　計 6.0

袖Co V＝1.00×0.10×6＝ 0.6

側溝部 L= ＝ 6.0

測 点 距 離 延 長 摘 要

（左側） 展開図より

-SECT 2.4

～SECT 9.4 12.6

合　計 12.6

コルゲート管(φ1400)

縦排水溝

ガードレール（Gr-C-4E）



工　　　種 名　　　　称 規　　　　格 単位 数　　　量 計 上 数 量

仮設工

工事用道路 工事用道路 敷砂利 t=10cm,W=3.0m m 22.3

盛　土 敷均し締固め m3 445.9

敷砂利 RC-40,t=10cm m3 7.9

撤　去 盛土撤去 m3 445.9

　〃 購入土(ほぐし土量) m3 535.1 445.9×1.2

仮締切工 締切排水工 ポンプ設置・撤去 箇所 1.0

仮締切・濁水処理工 大型土のう積立･撤去工 製作・据付 袋 2.8

〃 撤去 〃 2.8

〃 購入土 m3 2.8

架樋管 φ300 m 41.7

φ700 m 21.7

市道福田太郎丸線

　仮設工　数量集計表　



市道福田太郎丸線

計第　　　表 計　算　表

測 点 距 離 面 積 平 均 立 積 幅 平 均 平 積 摘 要

0.0 0.0    －    － 0.0    －    － 工事用道路

 A - A 7.8 21.2 10.60 82.7 3.0 1.50 11.7 〃

 B - B 11.3 19.9 20.55 232.2 3.0 3.00 33.9 〃

 C - C 11.2 3.5 11.70 131.0 3.0 3.00 33.6 〃

合　計 445.9 79.2

7.9

測 点 距 離 摘 要

仮 設 土 工

盛　土：B 敷砂利(t=10cm)

V＝ 79.2×0.10 ＝



市道福田太郎丸線

仮設工　（仮締切工・濁水処理工） 数量計算書 １箇所当り

工事箇所延長 ＝ 9.4 m ※工事箇所（9.4m）区間は、締切区間外とする

1) 仮締切工 上流 L.W.L＝ B-B 上流河床幅＝ 2.3 L.W.L(m)

Sect h

B-B 0.1

Ｎ＝  (0.1+0.3)×2.3/(1.08×1.10)＝0.8袋

大型土のう個数 ：仮締切工＝ 0.8 袋

2) 濁水処理工 L.W.L＝ B-B 下流河床幅＝ 1.5

Ｎ＝  (0.1+0.3)×(1.5×4)/(1.08×1.10)＝2.0袋

大型土のう個数 ：濁水処理工＝ 2.0 袋

3) 大型土のう集計

ΣN＝ 0.8 ＋ 2.0 ＝ 2.8 （袋）

4) 架樋工 φ300

L＝ 41.7 ｍ ※工事用道路平面図参照

φ700

L＝ 21.7 ｍ ※工事用道路平面図参照

5) 締切排水工

ポンプ：N＝ 1.0 箇所

Ｎ＝
上流(L.W.L+0.3m)×上流河床幅

 大型土のう1個当たり(1.08m×1.10m)

Ｎ＝
(L.W.L+0.3m)×(河床幅×4 )

 大型土のう1個当たり(1.08m×1.10m)

仮締切工、濁水処理工（河床幅3m未満）

水
深

0
.
3
0

大型土のう

ポ
ン

プ

2.0 2.0

大型土のう

2.0

3
.
0
未
満工事箇所延長

濁水対策工　L=3.0m×3 =9.0m

ポ
ン

プ

排水ホース

2.0 2.0
大型土のう

2.0

3
.
0
未

満工事箇所延長

濁水対策工 L=3.0m×3 =9.0m

P
：

ポ
ン

プ

架樋工(φ300)

架樋工(φ700)



工　　　種 名　　　　称 規　　　　格 単位 数　　　量 計 上 数 量

水替工

コンクリート 人力　無筋 m3 8.3

人力　小型 m3 0.8

型　枠 小型 m2 1.1

管渠工 重圧管（φ1500） m 8.0

水替え日数 日 2.18

市道福田太郎丸線

　水替工　数量集計表　



－水替え日数算出表－

 作 業 量 単位 日当り作業 単位

護岸工 1.55

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 積工 150ｋｇ/個以上 m2 42.0 m2/日

　控50ｃｍ 張工 150ｋｇ/個以上 m2 42.0 m2/日

　0.81ｔ/ｍ2 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型 人力 m3 5.0 m3/日

BHクレーン m3 8.0 m3/日

無筋（岩着） 人力 m3 4.0 m3/日

BHクレーン m3 8.0 m3/日

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 積工 150ｋｇ/個以上 m2 42.0 m2/日

　控75ｃｍ 張工 150ｋｇ/個以上 m2 42.0 m2/日

　1.30ｔ/ｍ2 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型 人力 m3 5.0 m3/日

BHクレーン m3 8.0 m3/日

無筋（岩着） 人力 m3 4.0 m3/日

BHクレーン m3 8.0 m3/日

小口止め工 箇所 1.0 箇所/日

間切工 箇所 1.0 箇所/日

石積工 石積工 m2 19.0 m2/日

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型 人力 m
3

5.0 m3/日

BHクレーン m
3

8.0 m3/日

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 m2 11.0 m2/日

ﾌﾞﾛｯｸ積工 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型 人力 m
3

5.0 m3/日

BHクレーン m
3

8.0 m3/日

すり付け工 石積工 m2 19.0 m2/日

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 m2 11.0 m2/日
重力式擁壁工 コンクリート 無筋 人力 8.3 m3 6.3 m3/日 1.32

その他 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋 人力 m3 4.0 m3/日

（護岸，護床，底張） ﾎﾟﾝﾌﾟ m3 69.0 m3/日

小型 人力 0.8 m3 5.0 m3/日 0.16

ｸﾚｰﾝ m3 6.0 m3/日

無筋・小型BHクレーン m
3

8.0 m3/日

型枠 無筋 m2 38.0 m2/日
小型 1.1 m2 15.0 m2/日 0.07

法面工

植生工 張芝 m2 300.0 m2/日

筋芝 m2 90.0 m2/日

根固工

ﾌﾞﾛｯｸ据付 乱積み 2.5t以下 個 66.0 個/日

個 65.0 個/日

層積み 2.5t以下 個 50.0 個/日

個 43.0 個/日

床固工

かご工 じゃかご φ45 ｍ 56.0 ｍ/日

φ60 ｍ 31.0 ｍ/日

ふとんかご 40*120 ｍ 27.0 ｍ/日

50*120 ｍ 21.0 ｍ/日

60*120 ｍ 18.0 ｍ/日

かごマット工 ３０ｃｍ ㎡ 42.0 ㎡/日

５０ｃｍ ㎡ 35.0 ㎡/日

水路工 0.50

堤外水路 ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型 人力 m
3

5.0 m3/日

型枠 小型 m
2

15.0 m2/日

水叩工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋 人力 m
3

4.0 m3/日

ｸﾚｰﾝ m
3

6.0 m3/日

底張工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋 人力 m
3

4.0 m3/日

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋 クレーンBH m
3

8.0 m3/日
管渠工 重圧管 φ1500 8.0 ｍ 16.0 ｍ/日 0.50

構造物撤去工 0.13

取壊し工 無筋構造物 機械 2.5 m3 19.0 m3/日 0.13

人力 m3 5.5 m3/日

鉄筋構造物 機械 m3 11.0 m3/日
人力 m3 4.0 m3/日

2.18日

2.5ｔを超え5.5t以下

2.5ｔを超え5.5t以下

環境保全型
　　ﾌﾞﾛｯｸ設置

環境保全型
　　ﾌﾞﾛｯｸ設置

工　　　種 種　　　　　　　　別 作業日数



市道福田太郎丸線

水替え日数算出用対象計算

1. 重力式擁壁 水替工根拠図より

1）コンクリート

対象断面積 a = 4.329 = 4.329 m2

平均延長 L = (1.42+2.395)/2 = 1.908 m

コンクリート V = 4.329×1.908 = 8.3 m3

2. 接続部コンクリート 水替工根拠図より

1）コンクリート V = 1.256×0.60 = 0.8 m3

2）型　枠 A = 0.90×0.60×2 = 1.1 m2

3. 重圧管（φ1500） 水替工根拠図より

1）延長 L = 8.00 = 8.0 m



市道福田太郎丸線

計第　　　表 水替え日数算出用対象計算 計　算　表

測 点 距 離 立 積 立 積 摘 要

展開図より 展開図より

ブロック積（1） 0.72 × 0.40 = 0.288

ブロック積（2） 0.72 × 0.30 = 0.216

ブロック積（3） 1.50 × 0.40 = 0.600

ブロック積（4） 1.08 × 0.30 = 0.324

ブロック積（5） 0.32 × 0.10 = 0.032

ブロック積（6） 0.29 × 0.10 = 0.029

石　積（7） 3.30 × 0.30 = 0.990

合　計 1.489 0.990

≒ 1.5    ≒ 1.0    

ブロック積・石積＝ 2.5    1.5+1.0

測 点 距 離 摘 要

ブロック積取壊し 石積取壊し
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水替工　根拠図（1）
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水替工　根拠図（2）
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市道福田太郎丸線

水替工　根拠図（3）
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