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費    目 工　　種 名　　称 規　　格 単位 摘     要

災害復旧 土工 掘  削 土砂 m3 29.3 30 　計第　1　表

B

盛　土 (W≦2.5m) m3 1.1 1 　計第　2　表

作業土工 床　掘 土砂 m3 8.3 8 　計第　2　表

C

埋　戻 (1.0m≦W1<4.0m) m3 5.8 6 　計第　2　表

基面整正 土砂 m2 4.4 4 　計第　2　表

残土処分 土砂 m3 30.0 30 　土量配分表

法面整形 切土部 m2 16.4 20 　計第　1　表

控え35cm

擁壁工 基礎工 裏コン15cm m 5.2 5 　計第　3　表

コンクリート 控え35cm

ブロック積工 裏コン15cm m2 21.8 22 　計第　3　表

裏込砕石 RC-40 m3 9.3 9 　計第　3　表

H=3.0m～5.0m

小口止工 小型構造物 箇所 1.0 1 　計第　4　表

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ m 5.2 5 　計第　3　表

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ m 5.2 5 　計第　3　表

ブロック積

取付工 取付工 控え35cm、裏ｺﾝ15cm m2 7.1 7 　計第　5　表

アスファルト舗装

取壊工 舗装取壊 t=5㎝ m2 3.4 3 　計第　6　表

コンクリート取壊 co ㎥ 2.5 3 　計第　6　表

  3.4*0.05=0.2

運搬・処分 AS殻 t=5cm m3 0.2 0.2 　計第　6　表

  4.4*0.35=1.5

運搬・処分 co m3 2.5 3 　計第　6　表

AS舗装切断 t=5㎝ m 6.5 7 　計第　6　表

表層t=5㎝

舗装工 アスファルト舗装 再生密粒度AS m2 2.8 3 　計第　7　表

工　事  数  量  総  括  表  

設計数量 計上数量



費    目 工　　種 名　　称 規　　格 単位 摘     要設計数量 計上数量

路盤t=10㎝

M-30 m2 2.8 3 　計第　7　表

工事用道路

仮設工 （盛土） 幅員W=4.0 m 18.2 18 仮設工計算書

盛土 m3 41.9 40 仮設工計算書

購入土

ほぐし m3 41.9*1.2=50.3 50 仮設工計算書

敷砂利

t=10cm m2 54.6 55 仮設工計算書

撤去 m3 40.4 40 仮設工計算書



土量配分表

発生土 　 　

種　別 数量 種　別 数量

29.3 1.1

29.3 1.1

種　別
合計 種　別 合計

8.3 5.8

8.3 5.8

種　別 数量

0.0

残土処分

残土

土砂＝ 29.3 + 8.3 - 1.2 - 6.4 = 30.0

合計 = 30.0 m3

掘削合計:ΣC＝
 1.1 /0.9 =1.2

 盛土合計 ΣB＝

床掘：E(SE) ＝

流用土

掘削:C(SE)＝ 盛土:B＝

埋戻：Fu=

 盛土合計 ΣB＝

合計(土砂)：SE ＝
5.8/0.9=6.4

 埋戻合計  Σ＝

購入土



計第 1 表 土 工 計  算  書      

掘削 C(SE) 盛土 B

断 面 平  均 数  量 断 面 平  均 数  量 断 面 平  均 数  量 断 面 平  均 数  量

ST 0.0 - 6.4 - - 3.9 - - 0.0 - -

ST 2.0 2.0 4.7 5.55 11.1 2.3 3.10 6.2 0.4 0.20 0.4

ST 5.5 3.5 5.7 5.20 18.2 3.5 2.90 10.2 0.0 0.20 0.7

合計 5.5 29.3 m3 16.4 m2 1.1 m3

測  点
法面整形(切土部)SL'

距  離



計第 2 表 土 工 計  算  書      

    床掘 E(SE)     埋戻 Fu 基面整正 K

断 面 平  均 数  量 断 面 平  均 数  量 幅 平  均 数  量

ST 0.0 - 1.5 - - 1.0 - - 0.8 - -

ST 2.0 2.0 1.5 1.50 3.0 1.1 1.05 2.1 0.8 0.80 1.6

ST 5.5 3.5 1.5 1.50 5.3 1.0 1.05 3.7 0.8 0.80 2.8

合計 5.5 8.3 m3 5.8 m3 4.4 m2

測  点 距  離



計第 3 表 コンクリートブロック積工 (1/2) 計  算  書      

ブロック積 SL 裏込砕石 Gv 基礎工

SL 平  均 数  量 断 面 平  均 数  量 延長 延長 延長

ST 0.0 - 4.5 - - 1.9 - - - - -

ST 2.0 2.0 4.2 4.35 8.7 1.8 1.85 3.7 2.0 2.0 2.0

ST 5.5 3.2 4.0 4.10 13.1 1.7 1.75 5.6 3.2 3.2 3.2

合計 5.2 21.8 m2 9.3 m3 5.2 m 5.2 m 5.2 m

調整コンクリート天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
測  点 距  離



計第 4 表 コンクリートブロック積工 (2/2) 計  算  書      

      小口止工

ST 0.0 -

ST 2.0 2.0

ST 5.5 3.5 小口止 1.37 9.14 1.39

合計 1.37 m3 9.14 m2 1.39 m2

コンクリート 化粧型枠一般型枠
測  点 距  離



計第 5 表 取付工 (1/1) 計  算  書      

    ブロック積     

断 面 平  均 数  量 断 面 平  均 数  量 幅 平  均 数  量

ST 0.0

ST 2.0

ST 5.5 4.6 - -

0.5 4.6 4.60 2.3

2.1 0.0 2.30 4.8

合計 2.6 7.1 m2

測  点 距  離



計第 6 表 取壊し工 (1/1) 計  算  書      

測  点 距離 アスファルト舗装取壊 石積取壊し  舗装切断

W’ 平  均 数  量 SL 平  均 数  量 延長 延長

ST 0.0 - 1.0 - - 0.5

ST 2.0 2.0 0.3 0.65 1.3 2.0

ST 5.5 3.5 0.9 0.60 2.1 3.5

0.5

ST 0.0 3.0 - -

ST 2.0 0.9 3.0 3.00 2.7

2.1 - -

ST 5.5 0.8 2.1 2.10 1.7 4.6

0.5 4.6 4.60 2.3

2.1 0.0 2.30 4.8

 

合計 9.8 3.4 m2 4.4 m2 6.5 m 7.1 ㎡

コンクリート取壊し



計第 7 表 アスファルト舗装工 (1/1) 計  算  書      

測  点 距離 アスファルト舗装  

W 平  均 数  量 W 平  均 数  量

ST 0.0 - 0.5 - - 0.5

ST 2.0 2.0 0.5 0.50 1.0 0.5 0.50 1.0

ST 5.5 3.5 0.5 0.50 1.8 0.5 0.50 1.8

 

合計 5.5 2.8 m2 2.8 ㎡

路盤



基礎工　　数量計算書

10m当り

名  称 規  格 算           式 単位数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ σck=18N/mm2 (0.55*0.35-0.45*0.25*1/2)*10.0 1.36 m3

一般型枠 無筋構造物 (0.35+0.10)*10.0 4.50 m3

基礎砕石 RC-40 0.75*10.0 7.50 m2



天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　　数量計算書

10m当り

名  称 規  格 算           式 単位数量

σck=

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 (0.894+0.904)*0.10/2*10.0 0.90 m3

一般型枠 無筋構造物 0.10*1.077*10.0 1.08 m2

化粧型枠 無筋構造物 0.10*1.118*10.0 1.12 m2



調整ｺﾝｸﾘｰﾄ　　数量計算書

10m当り

名  称 規  格 算           式 単位数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ σck=18N/mm2 0.500*0.250*1/2*10.0 0.63 m3

一般型枠 無筋構造物 0.250*10.0 2.50 m2



小口止工　　数量計算書

箇所当り

名  称 規  格 算           式 単位数量

σck= (1/2*(0.894+1.309)*4.15)*0.30

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 1.37 m3

(1/2*(0.894+1.309)*4.15)*2

一般型枠 無筋構造物 9.14 m2

化粧型枠 無筋構造物 4.64*0.300 1.39 m2



算　　　　　式

18.2 m

2.3 m3

V= 41.9 m3

A= 54.6 m2

V= 5.5 m3

V= 40.4 m3

V= 40.4 m3

名　　称 規　　格 数　　量

仮　設　工 数　量　集　計　表

工事用道路

盛土 W=4.0m

盛土m当り数量 V=(4.0+4.0+0.5+0.5)×1/2×0.5＝

2.3 × 18.2 = 41.9

敷砂利 3.00 × 18.2 = 54.6

盛土

5.5

工事用道路撤去 41.9 /1.2+ 5.5      = 40.4

54.6 × 0.10 =

作業残土処理 41.9 /1.2+ 5.5      = 40.4

1:1.0

500

t=10cm

4000

敷砂利

5
0
0

1:
1.
0

500 3000

（盛土材）


