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積算情報

工事名 市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下）

執行年度 諸経費区分令和 7 年度 公共 令和07年度

工種区分 変更回数道路改良工事

単価適用年月日 単価地区令和 7年12月 1日付 公共 49:三次市(旧甲奴町を除く)

機損適用年月日 歩掛適用年月日令和 7年度 公共・林道 令和 7年 8月 公共

補正情報
施工地域及び 共通仮設費 ･･･････････ 補正無し

工事場所による補正率 現場管理費 ･･･････････ 補正無し

現場環境改善費 計上しない

冬期補正 冬期補正無 （0.00 %）

緊急工事補正 緊急工事補正無

前払支出割合区分 ０％～５％以下

契約保証に係る補正 契約保証に係る補正を行わない



市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下）

総           括           表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

工事費
1    式

  本工事費
1    式

    道路改良工事01
1    式

合計

三次市

1



市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下）

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

道路改良工事01
1    式

  土工
1    式

      掘削 小規模 
      土砂 標準 30    m3 Ｐ   1 号

      路体(築堤)盛土 
      2.5m未満 1    m3 Ｐ   2 号

      床掘り 
      土砂 小規模 8    m3 Ｐ   3 号

      埋戻し 土砂 
      小規模 6    m3 Ｐ   4 号

      土砂等運搬 17.0km以下 DID区間無 
      小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 70    m3 Ｐ   5 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

      建設発生土受入費 砂･砂質土･礫質土 受入地
      球磨川開発産業 70    m3 安芸高田市甲田町

      法面整形 
      切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 20    m2 Ｐ   6 号 現場制約無し 

  擁壁工
1    式

      基礎工
5    ｍ 施   1 号

      コンクリートブロック積工 昼間 時間制約無 
      JIS粗面 150kg/個未満 22    m2 施   2 号 練積 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ有 

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下）

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

      裏込砕石 
      再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 9    m3 Ｐ   7 号

      小口止工　
1    箇所 施   3 号

      天端コンクリート
5    ｍ 施   4 号

      調整コンクリート
5    ｍ 施   5 号

  取付工
1    式

      取付工
      練積ブロック 7    ｍ２ 施   6 号

  取壊工
1    式

      舗装版破砕 障害等無し 積込作業有
      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 3    m2 Ｐ   8 号 騒音振動対策不要 

      構造物とりこわし 昼間 時間制約無 
      無筋構造物 機械施工 3    m3 施   7 号 低騒音･低振動対策不要 

      殻運搬 舗装版破砕 12.0km以下 DID区間無 
      機械積込(小規模土工) 0.2  m3 Ｐ   9 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

      再資源化施設受入費 ｱｽ塊 10t,4t,2t
      広島中央ｱｽｺﾝ㈱ 三次合材工場 0.5  ｔ 三次市青河町

      殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 23.2km以下 DID区間無 
      機械積込 3    m3 Ｐ  10 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下）

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

      再資源化施設受入費 ｺﾝ塊(無筋) 10t,4t,2t
      中国ﾚﾐﾃｯｸ㈱ 6    ｔ 三次市吉舎町

      舗装版切断 
      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 7    ｍ Ｐ  11 号

  舗装工
1    式

      表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 平均幅員1.4m未満 
      密粒度ｱｽｺﾝ(20) 3    m2 Ｐ  12 号 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35

      上層路盤(車道･路肩部) 粒度調整砕石 M-30 
      全仕上り厚100mm 1層施工 3    m2 Ｐ  13 号

  仮設工
1    式

      路体(築堤)盛土 
      4.0m以上 20,000m3未満 障害無し 40    m3 Ｐ  14 号

      整地 障害無し 
      敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 6    m3 Ｐ  15 号

      再生クラッシャラン
      40～0mm 6    m3

      購入土
50    ｍ３ 施   8 号

直接工事費計

共通仮設費計
1    式

三次市

4



市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下）

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

  共通仮設費(率化)
1    式

    共通仮設費率分
1    式

純工事費
1    式

  現場管理費
1    式

工事原価
1    式

  一般管理費等
1    式

工事価格
1    式

  消費税等相当額
1    式

合計

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下）                               

【 第   1 号 施工単価表 】

基礎工 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

現場打基礎コンクリート 18-8-40高炉60%小型
基礎砕石有 1.36 m3 Ｐ  16 号 一般･特殊養生(練炭)

        計

    単位当たり

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） VI-21                         

【 第   2 号 施工単価表 】

コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満 1     m2 当り

(昼間 時間制約無       ,練積 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ有     )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

昼間_ブロック積工【手間のみ】 時間的制約なし
1    m2 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工

コンクリート積みブロック-粗面-<JISA5371> 参考質量41.2kg以上
280×420×350, 8.5個/m2 1    m2

生コンクリート 小型車割増あり
18-8-40 W/C60% 高炉 0.414 m3 施   9 号 

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下）                               

【 第   3 号 施工単価表 】

小口止工　 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

現場打小口止コンクリート 18-8-40高炉60%小型
1.37 m3 Ｐ  17 号 一般養生 

化粧型枠 
1.39 m2 Ｐ  18 号 

化粧型枠
モールドスターSR同等品 1.39 ｍ2

        計

    単位当たり

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下）                               

【 第   4 号 施工単価表 】

天端コンクリート 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

現場打天端コンクリート 18-8-40高炉60%小型
0.89 m3 Ｐ  19 号 一般養生 

化粧型枠 
1.12 m2 Ｐ  20 号 

化粧型枠
1.12 ｍ2

        計

    単位当たり

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下）                               

【 第   5 号 施工単価表 】

調整コンクリート 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

コンクリート 人力打設 18-8-40高炉60%小型
小型構造物 0.63 m3 Ｐ  21 号 一般養生 

型枠 
一般型枠 小型構造物 2.5  m2 Ｐ  22 号 

        計

    単位当たり

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下）                               

【 第   6 号 施工単価表 】

取付工 練積ブロック 10     ｍ２ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

コンクリートブロック積工 昼間 時間制約無 
JIS滑面 150kg/個未満 10    m2 施  10 号 練積 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ有 

        計

    単位当たり

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） VI-19                         

【 第   7 号 施工単価表 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 1     m3 当り

(昼間 時間制約無       ,低騒音･低振動対策不要 )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

昼間_無筋構造物【手間のみ】 時間的制約なし
機械施工 1    m3 構造物とりこわし工

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下）                               

【 第   8 号 施工単価表 】

購入土 1     ｍ３ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土砂等運搬 22.5km以下 DID区間無 
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1    m3 Ｐ  23 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

カズテック高宮リサイクルプラント
1.2  m3

        計

    単位当たり

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下）                               

【 第   9 号 施工単価表 】

生コンクリート  18-8-40 W/C60% 高炉 1     m3 当り

(小型車割増あり        ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

レディーミクストコンクリート指定品
18-8-40 W/C(60％),高炉 1    m3

レディーミクストコンクリート
小型車割増 1    m3

        計

    単位当たり

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） VI-21                         

【 第  10 号 施工単価表 】

コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満 1     m2 当り

(昼間 時間制約無       ,練積 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ有     )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

昼間_ブロック積工【手間のみ】 時間的制約なし
1    m2 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工

コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 参考質量41.2kg以上
280×420×350, 8.5個/m2 1    m2

生コンクリート 小型車割増あり
18-8-40 W/C60% 高炉 0.414 m3 施   9 号 

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） II-11 国総研001-1～4              

【 第   1 号 施工パッケージ 】

掘削 小規模  土砂 標準 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
26.01

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:2次基準]
標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3] 26.01

【労務】
62.89

運転手（特殊）
62.89

【材料】
11.10

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 11.10

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                   [J2] = 5   施工方法 上記以外(小規模)
  [J6] = 7   施工数量 標準

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） II-28 国総研004-1                

【 第   2 号 施工パッケージ 】

路体(築堤)盛土  2.5m未満 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
0.66

<賃>振動ローラ(ハンドガイド式)
質量0.8～1.1t 0.66

【労務】
99.11

普通作業員
90.70

特殊作業員
8.41

【材料】
0.23

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 0.23

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   施工幅員 2.5m未満

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） II-50 国総研015-1～3              

【 第   3 号 施工パッケージ 】

床掘り  土砂 小規模 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
18.73

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:2次]
標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3] 18.73

【労務】
74.16

運転手（特殊）
40.26

普通作業員
33.90

【材料】
7.11

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 7.11

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                   [J2] = 5   施工方法 上記以外(小規模)
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） II-60 国総研020-1                

【 第   4 号 施工パッケージ 】

埋戻し  小規模 1     m3 当り

(土砂                  ,                      )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
8.87

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:2次]
標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3] 8.27

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]
質量 60～80kg 0.60

【労務】
87.15

普通作業員
50.03

特殊作業員
19.35

運転手（特殊）
17.77

【材料】
3.98

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 3.14

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油 0.84

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 5   施工方法 上記以外(小規模)                                   [J2] = 1   土質 土砂

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） II-60 国総研020-1                

【 第   4 号 施工パッケージ 】 （続　き）

埋戻し  小規模 1     m3 当り

(土砂                  ,                      )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

  [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） II-18 国総研002-1～24             

【 第   5 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬  小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 1     m3 当り

(17.0km以下 DID区間無  ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
20.25

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
2t積級 20.25

【労務】
71.03

運転手（一般）
71.03

【材料】
8.72

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 8.72

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 2   土砂等発生現場 小規模                                       [J2] = 6   積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)
  [J3] = 1   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                              [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無
  [JF] = 12  運搬距離 17.0km以下

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） II-77 国総研025-1                

【 第   6 号 施工パッケージ 】

法面整形  切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 1     m2 当り

(                      ,現場制約無し          )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
9.24

<賃>バックホウ(クローラ型) 排1～3,2011,2014
山積0.8m3(平積0.6) 9.24

【労務】
81.28

普通作業員
38.72

運転手（特殊）
22.32

土木一般世話役
20.24

【材料】
9.48

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 9.48

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 2   整形箇所 切土部                                             [J3] = 2   現場制約の有無 現場制約無し
  [J4] = 1   土質 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土                             [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） II-103 国総研035-1               

【 第   7 号 施工パッケージ 】

裏込砕石  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
4.22

<賃>バックホウ(クローラ型) 排1～3,2011,2014
山積0.8m3(平積0.6) 4.20

その他(機械)

【労務】
69.23

普通作業員
33.72

特殊作業員
14.78

運転手（特殊）
11.61

土木一般世話役
8.71

その他(労務)

【材料】
26.55

再生クラッシャラン
40～0mm 21.99

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 4.54

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） II-103 国総研035-1               

【 第   7 号 施工パッケージ 】 （続　き）

裏込砕石  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 8   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0                                 [J2] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） IV-131 国総研306-1               

【 第   8 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 1     m2 当り

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要      )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
12.85

<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 排対型1,2,3次 低騒音
山積0.45m3(平積0.35m3) 12.85

【労務】
81.24

土木一般世話役
29.54

運転手（特殊）
27.52

普通作業員
24.18

【材料】
5.91

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 5.91

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                     [J2] = 1   障害等の有無 無し
  [J3] = 1   騒音振動対策 不要                                           [J4] = 4   舗装版厚 15cm以下
  [J6] = 1   積込作業の有無 有り                                         [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） II-360 国総研155-1～9             

【 第   9 号 施工パッケージ 】

殻運搬 舗装版破砕  機械積込(小規模土工) 1     m3 当り

(12.0km以下 DID区間無  ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
20.25

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
2t積級 20.25

【労務】
71.03

運転手（一般）
71.03

【材料】
8.72

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 8.72

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 3   殻発生作業 舗装版破砕                                       [J2] = 4   積込工法区分 機械積込(小規模土工)
  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                     [JC] = 11  運搬距離 12.0km以下
  [JJ] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） II-360 国総研155-1～9             

【 第  10 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし  機械積込 1     m3 当り

(23.2km以下 DID区間無  ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
40.77

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級 40.77

【労務】
44.82

運転手（一般）
44.82

【材料】
14.41

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 14.41

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                     [J2] = 1   積込工法区分 機械積込
  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                     [JE] = 8   運搬距離 23.2km以下
  [JJ] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） IV-133 国総研307-1               

【 第  11 号 施工パッケージ 】

舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
15.05

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式]
切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm 10.24

その他(機械)

【労務】
58.43

特殊作業員
19.96

土木一般世話役
10.88

普通作業員
8.92

その他(労務)

【材料】
26.52

コンクリートカッタブレード
自走式切断機用 径45cm(18インチ) 22.39

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油 2.81

その他(材料)

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） IV-133 国総研307-1               

【 第  11 号 施工パッケージ 】 （続　き）

舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                     [J2] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） IV-17 国総研244-1～7              

【 第  12 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1     m2 当り

(平均幅員1.4m未満      ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
0.43

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
運転質量0.5～0.6t 0.24

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]
機械質量40～60kg 0.13

その他(機械)

【労務】
44.34

特殊作業員
19.57

普通作業員
14.05

土木一般世話役
4.28

その他(労務)

【材料】
55.23

アスファルト混合物
密粒度(20) 50.52

アスファルト乳剤(JISK2208)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用 4.48

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） IV-17 国総研244-1～7              

【 第  12 号 施工パッケージ 】 （続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1     m2 当り

(平均幅員1.4m未満      ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油 0.17

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 0.03

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                           [J1] = 1   平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下
  [A1] = 1   材料 密粒度ｱｽｺﾝ(20)                                         [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [A2] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 小型車割増なし
  [A3] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 夜間割増なし

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） IV-7 国総研237-1                 

【 第  13 号 施工パッケージ 】

上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 1     m2 当り

(粒度調整砕石 M-30     ,                      )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
11.57

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制]
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 7.99

<賃>ロードローラ(マカダム) 排対型1,2次基準
質量10～12t 1.00

<賃>タイヤローラ 排対型1,2次基準 低騒音
質量8～20t 0.99

その他(機械)

【労務】
37.08

運転手（特殊）
16.31

普通作業員
5.97

特殊作業員
5.32

土木一般世話役
4.37

その他(労務)

【材料】
51.35

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） IV-7 国総研237-1                 

【 第  13 号 施工パッケージ 】 （続　き）

上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 1     m2 当り

(粒度調整砕石 M-30     ,                      )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

粒度調整砕石
30～0mm 47.84

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 3.03

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 10  材料 粒度調整砕石 M-30                                      [J4] = 100.000  mm       全仕上り厚
  [J5] = 1   施工区分 1層施工                                            [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） II-28 国総研004-1                

【 第  14 号 施工パッケージ 】

路体(築堤)盛土  4.0m以上 20,000m3未満 障害無し 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
17.31

<賃>ブルドーザ 排対型1,2次基準 低騒音
湿地,7t級 10.87

<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 排対型1,2,3次 低騒音
質量11～12t 6.44

【労務】
67.71

運転手（特殊）
46.57

普通作業員
21.14

【材料】
14.98

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 14.98

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 3   施工幅員 4.0m以上                                           [J4] = 1   施工数量 20,000m3未満
  [J5] = 1   障害の有無 障害無し

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） II-26 国総研003-1                

【 第  15 号 施工パッケージ 】

整地  敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 1     m3 当り

(障害無し              ,                      )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
22.80

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 排1～3,2011,2014
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 22.80

【労務】
53.11

運転手（特殊）
53.11

【材料】
24.09

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 24.09

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 2   作業区分 敷均し(ﾙｰｽﾞ)                                       [J3] = 1   施工数量 標準(10,000m3未満)
  [J4] = 1   障害の有無 障害無し

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） II-123 国総研050-1               

【 第  16 号 施工パッケージ 】

現場打基礎コンクリート  基礎砕石有 1     m3 当り

(18-8-40高炉60%小型    ,一般･特殊養生(練炭)   )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
2.09

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 排1～3,2011,2014
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 1.47

<賃>バックホウ(クローラ型) 排1～3,2011,2014
山積0.8m3(平積0.6) 0.62

【労務】
67.80

普通作業員
18.74

型わく工
17.98

土木一般世話役
10.22

特殊作業員
10.17

その他(労務)

【材料】
30.11

レディーミクストコンクリート指定品
18-8-40 W/C(60％),高炉 25.85

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 1.42

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） II-123 国総研050-1               

【 第  16 号 施工パッケージ 】 （続　き）

現場打基礎コンクリート  基礎砕石有 1     m3 当り

(18-8-40高炉60%小型    ,一般･特殊養生(練炭)   )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [N1] = 5   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60%                            [J5] = 1   基礎砕石の有無 基礎砕石有り
  [J2] = 1   養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)                        [N3] = 2   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増あり

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） II-124 国総研051-1               

【 第  17 号 施工パッケージ 】

現場打小口止コンクリート  1     m3 当り

(18-8-40高炉60%小型    ,一般養生              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
1.83

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 排1～3,2011,2014
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 1.83

【労務】
68.15

普通作業員
21.77

型わく工
21.44

土木一般世話役
10.56

特殊作業員
5.83

その他(労務)

【材料】
30.02

レディーミクストコンクリート指定品
18-8-40 W/C(60％),高炉 29.04

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 0.98

【端数調整】

三次市

38



市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） II-124 国総研051-1               

【 第  17 号 施工パッケージ 】 （続　き）

現場打小口止コンクリート  1     m3 当り

(18-8-40高炉60%小型    ,一般養生              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

[条件]
  [N1] = 5   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60%                            [J2] = 1   養生工の種類 一般養生
  [N3] = 2   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増あり

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） II-515 国総研160-1               

【 第  18 号 施工パッケージ 】

化粧型枠  1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
100.00

型わく工
46.66

普通作業員
25.14

土木一般世話役
9.51

その他(労務)

【端数調整】

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） II-126 国総研053-1               

【 第  19 号 施工パッケージ 】

現場打天端コンクリート  1     m3 当り

(18-8-40高炉60%小型    ,一般養生              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
2.43

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 排1～3,2011,2014
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 2.43

【労務】
63.99

型わく工
21.93

普通作業員
15.12

土木一般世話役
10.73

特殊作業員
7.30

その他(労務)

【材料】
33.58

レディーミクストコンクリート指定品
18-8-40 W/C(60％),高炉 32.10

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 1.48

【端数調整】

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） II-126 国総研053-1               

【 第  19 号 施工パッケージ 】 （続　き）

現場打天端コンクリート  1     m3 当り

(18-8-40高炉60%小型    ,一般養生              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

[条件]
  [N1] = 5   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60%                            [J3] = 1   養生工の種類 一般養生
  [N3] = 2   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増あり

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） II-515 国総研160-1               

【 第  20 号 施工パッケージ 】

化粧型枠  1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
100.00

型わく工
46.66

普通作業員
25.14

土木一般世話役
9.51

その他(労務)

【端数調整】

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） II-506 国総研157-1～4             

【 第  21 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設  小型構造物 1     m3 当り

(18-8-40高炉60%小型    ,一般養生              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
41.15

普通作業員
22.25

土木一般世話役
9.19

特殊作業員
7.69

その他(労務)

【材料】
58.85

レディーミクストコンクリート指定品
18-8-40 W/C(60％),高炉 58.85

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 2   構造物種別 小型構造物                                       [J9] = 3   打設工法 人力打設
  [N1] = 32  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60%                              [J5] = 2   養生工の種類 一般養生
  [J7] = 2   現場内小運搬の有無 無し                                     [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [N3] = 2   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増あり

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） II-514 国総研159-1               

【 第  22 号 施工パッケージ 】

型枠  一般型枠 小型構造物 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
100.00

型わく工
44.28

普通作業員
30.82

土木一般世話役
11.86

その他(労務)

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   型枠の種類 一般型枠                                         [J2] = 2   構造物の種類 小型構造物

三次市
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市道粟屋42号線　道路災害復旧工事（後大平集会所下） II-18 国総研002-1～24             

【 第  23 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬  標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1     m3 当り

(22.5km以下 DID区間無  ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
44.67

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級 44.67

【労務】
40.44

運転手（一般）
40.44

【材料】
14.89

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 14.89

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   土砂等発生現場 標準                                         [J2] = 1   積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
  [J3] = 1   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                              [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無
  [J5] = 14  運搬距離 22.5km以下

三次市
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